Договор  № _______________

г. Якутск
               

                           

               «___» ___________ 2019г.

НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Местникова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами выполнить работу по разработке проектно-сметной документации, предусмотренную заданием на проектирование (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, по объекту: «Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)», и сдать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их на условиях предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями к проектно-сметной документации, требованиями технических регламентов, а также утвержденным Заданием на проектирование (Приложение №1).

1.3. Наименования, сроки выполнения отдельных видов работ определяются Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4), являющимся неотъемлемой частью Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________ р. (__________, __ копеек в том числе НДС/НДС не предусмотрен) и включает в себя стоимость работ, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика, расходы на изготовление необходимого количества копий проектно-сметной документации для Заказчика, в соответствии с заданием на проектирование, все налоги и иные расходы, связанные с выполнением работ по Договору. 

2.2. Работы, не отраженные в Перечне и календарном плане выполняемых работ (Приложение №4), но необходимые для исполнения обязательств по Договору, также входят в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, одобренных высшим советом НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)».

2.4. Аванс не предусмотрен. Заказчик принимает выполненные работы в размере 80 (восемьдесят) % от цены Договора, согласно (Приложение №4) и в пределах финансового плана фонда и оплачивает в срок не более 15 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ (с предоставлением счета и счет-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Окончательная приемка выполненных работ и  окончательный расчет за выполненные работы по Договору в размере 20 (двадцать) % от цены Договора, производится после выполнения работ и получения положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве», а также после передачи Заказчику комплекта проектно-сметной документации, разработанной, оформленной и согласованной в соответствии с заданием на проектирование, в срок не более 15 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (с предоставлением счет-фактуры и счета).

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета, такие изменения оформляются сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами весь комплекс работ, определенных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Договора, в объемах, предусмотренных заданием на проектирование (Приложение № 1) и необходимых для завершения работ с учетом требований экспертных органов, с надлежащим качеством в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, положениями, рекомендациями и методиками и с учетом требований, указанных в Задании на проектирование (Приложение №1), и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном статьей 4 настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4).

3.1.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику нагрузки по инженерному обеспечению объекта. 

3.1.3. Все необходимые исходные данные, в том числе технические условия для разработки проектной и иной документации предоставляет Заказчик. Подрядчик должен согласовать готовую проектную и иную документацию с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.1.4. Проанализировать полученные технические условия на предмет технической и экономической обоснованности требований эксплуатирующих организаций по их выполнению и возможности разработки на их основе проектной документации, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора. О результатах анализа технических условий Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента получения технических условий.

3.1.5. В случае необходимости внесения изменений в ранее разработанную проектную и иную документацию по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик за свой счёт вносит изменения в проектную и иную документацию без изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4).

3.1.6. В случае изменения в процессе проектирования нагрузок по инженерному обеспечению, повлекшим необходимость получения новых или корректировки ранее полученных технических условий и разрешений, корректировки ранее разработанной проектной документации, Подрядчик в счет цены Договора разрабатывает соответствующую проектную документацию и производит необходимые дополнительные работы в те же сроки, которые предусмотрены календарным планом.

3.1.7. Не передавать проектную и иную документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком. 

3.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, в сроки, указанные в этих указаниях, если они не противоречат условиям настоящего Договора. 

3.1.9. Не вносить изменения в разработанную проектную и иную документацию без согласования с Заказчиком.

3.1.10. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов работ, не нарушающих исключительного права других лиц. 

3.1.11. Представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию (отчеты) о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

3.1.12. По окончании работ по разделам, предусмотренных Перечнем и календарным планом выполняемых работ, письменно отчитываться перед Заказчиком за выполненные работы по разделам проектной документации с предоставлением соответствующего раздела проектной документации. 

3.1.13. В случае выявления в ходе строительства Объекта недостатков проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, Подрядчик обязан по указанию Заказчика внести за свой счет соответствующие исправления в течении двух недель со дня предъявления требования Заказчиком, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

3.1.14. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при разработке проектной и иной документации, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.1.15. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с разделом 7 настоящего Договора. 

3.1.16. Перед началом выполнения работ, организовать комиссионный выезд на проектируемый объект строительства, специалистов Подрядчика и Заказчика и иных органов, с составлением соответствующего документа. 

3.1.17. Подрядчик обязан выполнить новую топосъемку и дать нагрузки Заказчику для получения технических условий.
3.1.18. В случае не соответствия, документа разрешения на использование, дополнительно согласовать отведенный земельный участок с главным архитектором города, с специалистами землеустроителями Муниципального образования или города, а также собственниками прилегающих территорий и другими заинтересованными организациями.

3.1.19. Согласовать объемно-планировочные решения, перечень технологического оборудования с Заказчиком.

3.1.20. Перед началом выполнения работ, согласовывать точки подключения к инженерным сетям и предложения по реконструкции инженерных сетей с энергоснабжающими организациями и собственниками инженерных сетей. 

3.1.21. При разработке проекта сноса согласовывать его с местными органами архитектуры и собственниками сносимых зданий и сооружений. Учитывать в проектной документации детальную последовательность (разработка технологической карты) сноса, выноса инженерных коммуникаций с отведенной территории, место вывоза и складирования;

3.1.22. По завершению работ по Договору передать в полном объеме авторские права на разработанную проектную документацию Заказчику.

3.1.23. До передачи разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации для ГУП «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве», предусмотренную п.2.4. Договора, предоставить на рассмотрение Заказчику один экземпляр проектной документации в электронном виде и при наличии замечаний Заказчика устранить их в кратчайшие сроки.
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить оплату выполненных объемов работ по объекту в соответствии с условиями Договора, в пределах лимита финансового плана НО «Целевой фонд Будущих поколений РС(Я)».

3.2.2. Предоставить исходные данные Подрядчику, перед началом выполнения проектных работ (технические условия для проектных работ).

             3.2.3. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.2.4. Осуществить приемку выполненных Подрядчиком работ в сроки и порядке, определенные настоящим Договором.
3.2.5. Предоставить исходные данные в том числе технические условия для проектных работ.

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работу в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.3.2. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы.

3.3.3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Договора.

3.3.4. По своему решению создавать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

3.3.5. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.3.6. Использовать принятую от Подрядчика проектную документацию на других объектах капитального строительства Заказчика по своему усмотрению. 

3.3.7. Передать третьим лицам любую часть проектной документации (в том числе и архитектурную часть) для выполнения работ по изменению, переработке и корректировке, в случае необходимости внесения изменений и иных корректировок в любую часть проектной документации (в том числе и в архитектурную часть), разработанной и переданной Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору. При этом согласием автора проектной документации (в том числе и архитектурной части) на передачу Заказчиком третьим лицам указанной проектной документации (в том числе и архитектурной части) будет считаться подписанный с обеих сторон в надлежащей форме настоящий Договор.
4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом (Приложение №4).

4.2. При отсутствии замечаний к объему и комплектности выполненных работ, Заказчик (а при создании комиссии – члены комиссии), в срок 15 (пятнадцать) календарных дней подписывает акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае выявления замечаний к выполненным работам, Заказчик предоставляет в срок 10 (десять) календарных дней Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.4. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный в акте. 

4.5. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

4.6. Приемка выполненных работ может осуществляться Заказчиком в составе комиссии в сроки и порядке, установленные пунктами 4.1-4.6 настоящего Договора.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по Договору, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ разработанную им проектную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4) и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, определяются Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4), представляемым Подрядчиком и после согласования Заказчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Срок начала работ исчисляется с даты двустороннего подписания Договора.

5.3. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – не позднее 10 сентября 2019 г.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.3.2.1 Договора, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.2.1. Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0.1% от полной суммы договора.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0.1% от полной суммы договора.

6.3.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей _00_ копеек.
6.3.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

  6.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору, Заказчик вправе удержать суммы неустойки (штрафы, пени), предусмотренные п. 6.3 настоящего договора из суммы окончательного расчета по договору.

При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки до момента перечисления денежных средств Заказчиком.

  6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

(Форс-мажор)

7.1. Сторона освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: явления стихийного характера, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.2. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливаются, и санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не применяются.

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) рабочих дней после их наступления, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено и предоставлением документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, тогда Стороны в течение 10 дней по истечению этих 6 месяцев должны обсудить, какие меры необходимо принять для продолжения поставки, установки и монтажа.
8. Гарантийные обязательства

8.1 Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектно-сметной документации в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1).

8.2. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки документации, выявленные в процессе выполнения работ.

9. Изменение, расторжение Договора
9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора;

9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работы не выполнена, недостатки не устранены;

- иных установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Договора

9.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов или экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта или экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.10. Решение о расторжение Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора оформляется в соответствии с Законом о контрактной системе.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «10» сентября 2019 г., а в части всех взаиморасчетов по Договору до полного их завершения, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно разделу 9 настоящего Договора.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями Сторон в письменном виде и не противоречат действующему законодательству РФ.

10.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

10.4. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платёжных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим Договором Стороны принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров. Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). 

10.7. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (продаваемую) проектную документацию:

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат - НО «Целевой Фонд Будущих Поколений РС(Я)».

10.8. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Договора, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.

10.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Задание на проектирование

Приложение №2. Задание на инженерно-геодезические изыскания

Приложение №3. Задание на инженерно-геологические изыскания

Приложение №4. Перечень видов работ по разработке проектно-сметной документации, срок ее выполнения и стоимость выполняемых работ. 

Приложение №5. Вид, количество и формат требуемой документации 
11. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 

НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

Адрес: 677018, г. Якутск, ул. Аммосова, д.18

ИНН 1435002238 КПП 143501001  ОГРН 1021401047018

р/с 40703810300005705962

АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО г. Якутск

БИК 049805770

к/сч 30101810300000000770

Генеральный директор 

__________________ С.В. Местников

МП
	Подрядчик:

Руководитель

___________________ 

                                                                 МП
	


Приложение №1 к Договору 

№___от «__»________20_г.
	УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я)
__________________________И.Д. Алексеева
 «_____» ______________ 2019 г.


	СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального образования
«Город Покровск»
____________________ П. П. Гермогенов
«_____» ______________ 2019 г.
СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» 

____________________ С. В. Местников
«_____» ______________ 2019 г.



Техническое задание 

на разработку проектной документации по объекту:

 «Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»
	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие сведения

	1.1 
	Основание для проектирования 
	Целевая программа Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» 

«Во имя будущего»

	1.2 
	Застройщик (Технический заказчик)
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

	1.3 
	Исполнитель работ
	По результатам конкурса закупки

	1.4 
	Наименование и адрес объекта
	«Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»


	1.5 
	Вид работ (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция).
	Новое строительство

	1.6 
	Общие сведения об объекте, местоположение, границы и площадь проектируемого участка
	Территория набережной находится в центре города с протяженностью береговой линии 850 м. Общая площадь проектируемого участка составляет – 2,2 га.

	1.7 
	Возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства 
	Поэтапное строительство набережной не предусмотрено, все строительно-монтажные работы проходят в 1 этап.

	1.8 
	Планировочные ограничения (границы охраняемых территорий, наличие зон санитарно-защитных, водоохранных, технических, и др., красные линии и линии регулирования застройки).
	Все планировочные ограничения по п. 1.8 определить в ходе выполнения проектных работ.

	1.9 
	Наличие и характер застройки. Существующие землепользователи. Наличие подлежащих выводу предприятий и организаций, сносу зданий и сооружений
	Определить в ходе выполнения проектных работ.



	1.10 
	Реальные и прогнозируемые рекреационные и антропогенные нагрузки на территории объекта
	Определить в ходе выполнения проектных работ.



	1.11 
	Ландшафтная характеристика участка, характер рельефа, наличие и характер зеленых насаждений.
	Определить в ходе выполнения проектных работ.

	1.12 
	Функциональное назначение территории проектирования. Существующее состояние территории проектирования.
	Назначение территории проектирования – Место отдыха для общего пользования
Существующее состояние территории проектирования -   
Большая часть проектируемой территории находится в бесхозном состоянии (ограждения, деревянные здания, строения некапитального характера), существуют функционирующие здания МФЦ, магазина и памятник «Курган славы». Ветхие, аварийные жилые дома которые подлежат сносу.

	1.13 
	Цель работ. Актуальность проведения работ.
	Цель работ – создание места отдыха для общего пользования на основе дизайн проекта Победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Актуальность - улучшение качества жизни горожан, привлечение малого бизнеса, повышение экономической эффективности г. Покровск, улучшение инфраструктуры г. Покровск, создание новых туристических маршрутов.

	1.14 
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	1.15 
	Сроки выполнения проектных работ
	С даты подписания договора до 10 сентября 2019 г.

	1.16 
	Источник финансирования
	Бюджетные средства 

	2. Исходные данные для проектирования

	2.1 
	Исходно-разрешительная документация.

	Получение Технических условий на подключение инженерных сетей и получение всех необходимых для проектирования исходных данных осуществляет Муниципальное образование по расчетным данным Исполнителя и по запросу Заказчика.

1. Топографические материалы;
2. Документы на землю (кадастровый план, выписка из ЕГРН);
3. Технические условия на присоединение и перекладку существующих инженерных коммуникаций, договор на присоединение;
4. Комплексные инженерные изыскания геодезические, геологические (при необходимости);
5. Исполнительная съемка (при необходимости);
6. Иные документы или Справки по проектированию предоставляются при необходимости.


	2.2 
	Примечание: топографические материалы.
	1. Ситуационный план в М1:2000 выполняется на территорию проектирования и прилегающую территорию с величиной площади, необходимой для учета градостроительной ситуации при проектировании объекта. 

2. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в М 1:500 с подземными коммуникациями, красными линиями и с обозначением существующих древесных насаждений.

3. Натурные обследования объекта, фотофиксации выполняются Исполнителем.

	2.3 
	Примечание: 

технические условия на присоединение и перекладку существующих инженерных коммуникаций
	Выдаются эксплуатирующими организациями по запросу Муниципального образования по расчетным данным проектной организации (Исполнителя).

	3. Основные требования к проектным решениям

	3.1 
	Градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации). Сохранение или корректировка красных линий регулирования застройки.
	Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории.

Разработку проекта выполнить без корректировки красных линий регулирования застройки.

	3.2 
	Требования по благоустройству территории
	При разработке проекта предусмотреть:
1. Обустройство «площади на набережной»;
2. Обустройство сцены с универсальным павильоном и смотровой площадкой;
3. Устройство совмещенной пешеходной и велосипедной дорожки по периметру набережной, от пункта проката до существующего этнографического комплекса;
4. Реконструкция существующей «городской площади»;

5. Обустройство двух павильонов многофункционального характера;
6. Устройство спусковой лестницы;
7. Обустройство «Аллеи Трилобитов с смотровыми площадками»
8. Обустройство «пункта проката»;
10. Обустройство детской площадки (учесть возрастные категории детей, материалы покрытия площадок принять из экологичных, безопасных, современных и прочных материалов);

11. Устройство спортивной площадки «Воркаут»;

12. Устройство «Роллердрома»;

15. Устройство наружного освещения;

16.Устройство видеонаблюдения и аудио-оформление (при необходимости);

17. Устройство навигационных и информационных указателей и стендов; 

17. Устройство автоматического полива или гидрантов для ручного полива (при необходимости)

18. Разработать фирменный стиль набережной с учетом утвержденного дизайн проекта;
Примечание: Материалы покрытий и некапитальных сооружений (пешеходных, дорожных, велосипедных путей, некапитальных сооружений, малых архитектурных форм) разработать на основе дизайн проекта с учетом сметной стоимости объекта. 
В проекте учесть:
- дать предложения по забору существующих зданий для единой концепции набережной;
- расчистку территории от бытового и строительного мусора, вывоз мусора;

- оборудование территории МАФ. Малые архитектурные формы должны отвечать всем современным требованиям (скамьи, урны, контейнеры для раздельного сбора мусора, информационные стенды, указатели и т.д.). Количество и набор сооружений, МАФ, спортивных и игровых комплексов уточняется при проектировании согласно дизайн проекту;

- учесть использование природных, экологически-безопасных строительных материалов;

- мероприятия по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

- разработать вариант озеленения набережной с применением основного и дополнительного ассортимента растений, подходящих к местности проектирования. 

	3.3
	Общие сведения и указания по проектированию
	- Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г в ред. 16.09.2019 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- Все объемно-планировочные решения проекта разработать согласно дизайн проекту

	3.4
	Состав проектной документации и дополнительные требования к разделам
	Раздел 1. «Пояснительная записка» 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

        Дополнительные требования к разделу:
Осуществить водоотвод с дорожных покрытий.

Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.
- генеральный план М 1:500;
- план существующего положения М 1:500;
- градостроительный анализ территории М 1:500;
- разбивочный чертеж М 1:500;
- план дорожных покрытий М 1:500; 
- план организации рельефа М 1:500;
- план благоустройства с расстановкой МАФ М 1:500;
- фрагменты площадок М 1:200;
- анализ существующих насаждений и ведомость зеленых насаждений (план существующих зеленых насаждений (М 1:500) и описательная часть состояния растений). 
- дендроплан-схема новых зеленых насаждений. М 1:500
- чертежи конструкций (покрытий дорог и площадок, МАФ, беседок, пергол, ограждения, настилов, входных групп и т.д.);
- показать расположения пожарных гидрантов.
Раздел 3. «Архитектурные решения» 

         Дополнительные требования к разделу:
- Архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с основными принципами утвержденного дизайн проекта

- Основные входные группы предусмотреть без ступеней. При входах предусмотреть пандусы или подъемники для маломобильных групп населения (в случае обоснования необходимости). Над всеми входными группами предусмотреть козырьки
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

             Дополнительные требования к разделу:

- Тип фундаментов запроектировать в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий (при необходимости).
- Все нагрузки на конструкции зданий считать в соответствии с действующими нормами и правилами. 
- При проектировании руководствоваться требованиями Территориальных Нормативных актов Республики Саха (Якутия), Сводов Правил и Регламентов действующих на территории РФ.
 - Конструктивная схема, сечения конструктивных элементов, толщины, пролетов металлоконструкций определяются проектом – проектировщик осуществляет обоснование принятых конструктивных решений расчетом.
- Учесть разработку конструктивных решений инженерных сетей, особенности климата и свойств вечномерзлых грунтов.
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

5.1 Подраздел «Система электроснабжения» 

            Дополнительные требования к разделу:
- Разработать подраздел «Наружное электроосвещение»
Предусмотреть «Архитектурное освещение» в соответствии с решениями ландшафтного дизайна.
- Предусмотреть разработку проекта ночной подсветки зеленых насаждений основных прогулочных дорожек. 
- Предусмотреть праздничное оформление набережной в летнее и зимнее время. 
- Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории по генеральному плану на геоподоснове.
- Разработать подраздел «Наружное электроснабжение»
- Разработать подраздел «Сети связи» (при необходимости) 
5.2 и 5.3 Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» (при необходимости)

            Дополнительные требования к разделу:
- Разработать подраздел «Наружная канализация»
5.4 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (при необходимости)

             Дополнительные требования к разделу:

- Разработать подраздел «Тепловые сети»
Раздел 6. «Проект организации строительства» 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости) 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (при необходимости)
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

              Дополнительные требования к разделу:
- Раздел разработать согласно требованиям действующих норм на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 03.07.2016)
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Дополнительные требования к разделу:
- Разработать в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г в ред. 16.09.2019 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства»          
Состав сметной документации:
- сводная ведомость объемов работ;

- ССР, локальные сметы (выполнить сметную документацию в Федеральных единичных расценках (ФЕР) в базовых и текущих ценах).

	3.5
	Этапы выполнения работ
	1. Сбор исходных данных для проектирования.
2. Проведение всех необходимых обследований и изысканий, их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям.

3. Разработка проектно-сметной документации на основе утвержденного дизайн проекта. Согласование проекта с заинтересованными службами
4. Прохождение экспертизы ГУП "Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве" 

	3.6
	Предложения по вопросам дальнейшего содержания и эксплуатации объекта
	Дать предложение по вопросам дальнейшего содержания и эксплуатации объекта. 

	3.7
	Технико-экономические показатели
	Общая площадь участка – 2,2 га 

        Площадь некапитальных сооружений, а также объемы материалов, покрытий и малых архитектурных форм определить на стадии проектирования согласно дизайн проекту. 


	4. Согласование проектно-сметной документации

	4.1
	Перечень отчетной документации
	Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию:

1. Согласованную проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе (сброшюрованную) и в 1-м экземпляре в электронном виде (CD) в формате PDF и в редактируемом формате, сметную документацию в электронном виде выполнить в формате гранд смета.

	4.3
	Другие требования
	- Согласование проекта проводится Заказчиком при непосредственном участии Исполнителя.

- Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве». Стоимость экспертизы входит в цену договора.
- Проект разработать с учетом применений программы «Умный Город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»


	4.4
	Предварительное согласование с заказчиком проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	Согласовать с УАиГ при Главе РС(Я)

	4.5
	Необходимость авторского надзора
	Авторский надзор обязателен за счет средств, выделенных на реализацию проекта.

	4.6
	Гарантийный срок
	На срок до завершения реализации проекта и получения положительного заключения экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».

Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.

	4.7
	Порядок изменения технического задания
	Изменение технического задания регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаром, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае расхождения требований к разрабатываемой проектной документации изложенных в «Техническом задании» и «Задании на проектирование» необходимо руководствоваться требованиями «Задания на проектирование»

	4.8
	Особые условия
	Внешний вид, конструкции, материалы, оборудование, скульптуры, светильники, снаряды, МАФы, иные объекты благоустройства необходимо согласовать с Заказчиком, УАиГП при Главе РС(Я). Утвержденные объекты МАФ, отразить в проектной документации в объеме достаточном для реализации и заказа у производителей, расположенных на территории Республики Саха Якутия.


	Заказчик:
Генеральный директор
_________________                                                                                                                     

«_____» ________________ 2019 г.

                                          
	Подрядчик:

Руководитель 
______________ 

«________»_________________ 2019 г.




Приложение №2 к Договору 

№___от «__»________2019 г.

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проекта на стадии «Рабочая документация»

	1
	Наименование и вид объекта
	«Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»

	2
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Объект благоустройства

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Проект реализовывается в один этап

	5
	Данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства
	Участок расположен в центральной части г. Покровск

	6
	Сведения и данные о проектируемом объекте, габариты здания или сооружения
	Строительный объем – согласно проекту,

Площадь застройки – согласно проекту,

Общая площадь – согласно проекту,

Особые условия строительства:
- район распространения вечномёрзлых грунтов;

- среднегодовая температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- расчётная снеговая нагрузка – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- нормативное значение ветрового давления по Iа ветровому району по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- сейсмическая интенсивность по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

	7
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный Кодекс РФ ст.47.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов

Пособие к СНиП II-9-78 по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч.2 Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания.

Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», а также действующие нормативные документы на территории РФ

	8
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	9
	Сведения о системе координат и высот
	определить в процессе проектирования

	10
	Данные о границах и площадях создания и обновления инженерно-топографических планов
	Границы земельного участка принять в соответствии с ППТ и ПМТ

	11
	Масштаб топографической съёмки и высоте сечения рельефа
	М 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м в соответствии с п.5.1.1.15 СП 47.13330.2012

	12
	Дополнительные требования к съёмке подземных и надземных коммуникаций и сооружений
	Провести детальную съёмку подземных коммуникаций и сооружений, опор колодцев в местах подключения проектируемых коммуникаций в масштабе 1:500

	13
	Дополнительные требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащих описанию в инженерно-топографических планах 
	Требуется

	14
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Цель: Создание топографической съемки в графическом виде масштаб 1:500 (на бумажном и электронном носителях), и сведений, необходимых для подготовки проектной документации (стадия «Проектная и Рабочая документация»).

Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

При необходимости инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы:

Общие сведения 

Оценка изученности - информация о топографо-геодезической изученности участка изысканий и результаты оценки возможности использования результатов ранее выполненных работ;

данные об условиях залегания вечномерзлых грунтов, их состоянии (наличии таликовых зон или креопегов) и свойствах;

данные о наличии поверхностных и надмерзлотных вод – условия залегания, состав, фильтрационные свойства водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

данные  об условиях залегания засоленных грунтов, степени их засоленности, а также о химическом составе водно-растворимых солей;

данные об условиях  залегания заторфованных грунтов;

оценку состояния окружающей среды и прогноз воздействия на нее объекта строительства.

Прогноз воздействия на природные условия осуществить на весь период строительства и эксплуатации здания и сооружений и должен устанавливать возможность изменения  теплового режима  многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающей территории: - вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства  и температурного воздействия в процессе эксплуатации; - изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ; - степень активации  опасных  криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст и др.; - возможность заболачивания территории;

Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Состав и виды работ, организация их выполнения - сведение о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий – состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости – обоснование изменений программы изысканий; обоснование и требования к плотности геодезических пунктов на участке работ и точности определения их планово-высотного положения, полученные на основе результатов предварительного расчета ожидаемой точности; требования к способам закрепления пунктов (точек) геодезической сети на местности, типам центров и виду внешнего оформления

Закрепить плановые и высотные отметки установкой не менее 2-х реперов

Триангуляционный ход выполнить с ГУГК

Контроль качества и приемка

Заключение – краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Используемые нормативные документы

Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления - сведения о составе и содержании технического отчета, виде и форматах электронных документов представляемой отчетной документации

Приложения к программе выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета соответствии с требованиями п.5.6 СП 47.13330.2012.

Технический отчёт должен содержать:

разделы в соответствии с программой выполнения инженерных изысканий для рабочей документации

инженерно-топографические планы в графическом видах, в масштабах 1:500, включающие сети подземных коммуникаций с их техническими характеристиками;

планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, или ведомости согласования с эксплуатирующими организациями в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации;

Графические приложения к техническому отчету, представляемые в графическом (на бумажном и электронном носителях) виде, должны содержать:

картограмму топографо-геодезической изученности;

ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию

инженерно-топографические планы, представленные в графическом виде (масштаб 1:500);

совмещенные с инженерно-топографическими планами планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями.

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать:

данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

карточки закладки центров пунктов и реперов;

материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками; 

ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

	15
	Наименование и местонахождение технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

+7 (4112 ) 393-500/420-075

	16
	Дополнительные условия
	Предоставить проект программы выполнения инженерных изысканий для рабочей документации вместе с конкурсной документацией

Работы считаются выполненными, только после получения исполнителем оценки достоверности инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством РФ

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.

Технический отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном


Приложение №3 к Договору 

№___от «__»________2019 г.

Задание на выполнение инженерно-геологические изысканий для подготовки проекта на стадии «Рабочая документация»

	1
	Наименование и вид объекта
	«Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»

	2
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Объект благоустройства

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Проект реализовывается в один этап 

	5
	Данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства
	Участок расположен в центральной части г. Покровск 

	6
	Сведения и данные о проектируемом объекте, габариты здания или сооружения
	Строительный объем – согласно техническому заданию,

Площадь застройки – согласно техническому заданию,

Общая площадь – согласно техническому заданию,

Особые условия строительства:

- район распространения вечномёрзлых грунтов;

- среднегодовая температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- расчётная снеговая нагрузка – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- нормативное значение ветрового давления по Iа ветровому району по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- сейсмическая интенсивность по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

	7
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный Кодекс РФ ст.47.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов

Пособие к СНиП II-9-78 по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч.2 Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания.

Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», а также действующие нормативные документы на территории РФ

	8
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	9
	Данные о проектируемых нагрузках на основание
	определить в процессе проектирования

	10
	Данные о предполагаемых типах фундаментов
	Винтовые сваи, фундаментные балки и ростверки – монолитные железобетонные при необходимости.

	11
	Данные о глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий
	определить в процессе проектирования, ориентировочно 10 м (на 2 м ниже активной зоны взаимодействия здания с грунтовым массивом)

	12
	Данные о высоте и этажности здания
	По проекту 

	13
	Данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов
	Близстоящие здания – ленточный тип фундаментов, ж/б сваи, деревянные сваи.

	14
	Сведения о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов;
	Согласно СП 11-105-97, часть IV «Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов».

Учесть следующие факторы:

1.Техногенные воздействия и растепления и обводнения мерзлых грунтов в процессе строительства при установке фундаментов.

2. Геокриологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.

3. Геологические и инженерно-геологические процессы (морозное выпучивание, формирование отрицательных форм рельефа в результате суффозионного выноса, просадки и т.д.

4.Гидрогеологические условия. Требуется в случае выявления на площадке даже одного горизонта, изучение его характеристик.

	15
	Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов
	Учесть возможность изменения грунтовых условий. В проекте предусмотреть проведение мониторинга компонентов окружающей среды на основании ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	16
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства
	Сейсмическую интенсивность принять по СП14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 



	17
	Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических изысканий, включая ситуационный план (схему) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами предполагаемого размещения проектируемых зданий и сооружений.
	см. п. 13 данного задания

	18
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Цель: получение данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для принятия основных проектных решений.

Работы по инженерно - геологическим изысканиям выполнить по согласованной схеме.

Пробурить не менее 1 скважину. Глубину скважин обосновать. При обнаружении талых и льдистых грунтов - пробурить ниже на 1,5м подошвы талых грунтов.

Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

При необходимости, инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы:

Общие сведения 

Оценка изученности 

Краткая физико-географическая характеристика района.

Геологическое строение и свойства грунтов - условия залегания грунтов, характеристика состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной изменчивости.

Гидрогеологические условия - характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и эксплуатацию зданий: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания.

Специфические грунты - по п. 6.7.2.1 СП 47.13330.2012

Геологические и инженерно-геологические процессы – по п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012

Состав и виды работ, организация их выполнения - характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени; ожидаемые нагрузки на основание и предполагаемые типы фундаментов; габариты зданий и сооружений; сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и основные сведения о геоморфологическом и геологическом строении территории (акватории) изысканий; общую оценку наличия опасных процессов и распространения специфических грунтов; обоснование состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий и отдельных видов изыскательских работ (исследований) и местоположения пунктов их производства (точек наблюдений, горных выработок, полевых испытаний и др.); последовательность выполнения и другие требования к выполнению инженерно-геологических работ.

Заключение - выводы по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений.

Контроль качества и приемка

Используемые нормативные документы

Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления

Приложения к программе выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями п.6.7 СП 47.13330.2012.

Технический отчёт должен содержать:

данные об условиях залегания вечномерзлых грунтов, их состоянии (наличии таликовых зон или креопегов) и свойствах;

данные о наличии поверхностных и надмерзлотных вод – условия залегания, состав, фильтрационные свойства водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

результаты контроля качества инженерной подготовки территорий, используемых грунтовых строительных материалов и оснований зданий и сооружений;

контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.);

данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после водопонижения;

результаты химических анализов подземных вод с определением степени агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам;

данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий;

прогноз воздействия на природные условия осуществить на весь период строительства и эксплуатации здания и сооружений и должен устанавливать возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающей территории:

- вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства  температурного воздействия в процессе эксплуатации;

- изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ;

- степень активации опасных криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст и др.;

- возможность заболачивания территории;

данные о влиянии возводимого сооружения на прилегающие здания в условиях застройки;

общую оценку соответствия или несоответствия принятых в проекте исходных данных для расчета с фактическими.

Графические приложения к техническому отчету должны содержать:

карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика или технического заказчика;

карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

геологические и инженерно-геологические разрезы, таблицы и графики характеристик свойств грунтов (в том числе по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ;

Условные обозначения принять в соответствии с ГОСТ 21.302. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать:

задание;

программу работ;

сертификаты, свидетельства и допуски;

таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ, в случае их выполнения (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);

             каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и, при необходимости, другие материалы (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

            фотографии инженерно-геологических работ, буровых работ, фотографии сносимых зданий и сооружений (при наличии).

Выполненные работы (пробуренные скважины) предъявить представителю местной администрации для проверки количества, расположения и глубины заложения скважин. По результатам проверки составить акт с подписями и печатями представителя администрации и исполнителя.  

	19
	Наименование и местонахождение технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

	20
	Дополнительные условия
	Предоставить проект программы выполнения инженерных изысканий для рабочей документации вместе с конкурсной документацией

Работы считаются выполненными, только после получения исполнителем оценки достоверности инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством РФ

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.

Технический отчет предоставить в 7 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном

Срок выполнения работ 15 дней


Приложение №4 к Договору №_______

от «_____»___________________2019г.

Перечень видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту, срок ее выполнения и стоимость выполняемых работ «Проект благоустройства набережной
 в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»
	№
	Наименование видов работ
	Примечание
	Стоимость  работ 

в %
	Сроки выполнения работ

	1
	Комплексные инженерные изыскания 

1. Геодезические

2. Геологические (при необходимости)

3. Разработка проектно-сметной документации
	
	80%
	До «10» августа 
2019 г.

	2
	Прохождение экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве)»
	
	20%
	До «10» сентября 
2019 г.


	Заказчик: 
Генеральный директор 

___________________ Местников  С.В.
МП
	Подрядчик:

Руководитель

__________________________
МП



	

	Приложение №5 к Договору №_______

от «___»___________________2019г 
Вид, количество и формат требуемой проектно-сметной документации 
по объекту: «Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»
№

п/п

Наименование видов работ

Формат ПСД

Количество и вид ПСД
1

Проектно-сметная документация по объекту:

«Проект благоустройства набережной в г. Покровск Хангаласского улуса РС(Я)»
Pdf

Бумажный 

1

4

Заказчик: 
Генеральный директор 

___________________ Местников С.В.
МП

Подрядчик:

Руководитель

_____________________________
МП
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