Договор № ____

целевого финансирования (пожертвования)

(с элементами договора подряда) 

г. Якутск
               

                           

                    «____» ___________ 2020г.

НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», именуемая в дальнейшем «Жертвователь», в лице генерального директора Егорова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Руководителя Алексеевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Положения, со второй стороны,

и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________, действующего на основании ____________, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны обязуются осуществить следующие действия:

1.1.1. Жертвователь, исходя из своих уставных целей и задач, в соответствии со ст. 582 ГК РФ безвозмездно производит целевое пожертвование путем оплаты работы по разработке проектно-сметной документации ««Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района», предусмотренной заданием на проектирование (Приложение №1).

1.1.2. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами выполнить работу по разработке проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1) и передать ее Получателю по акту приема-передачи, являющемуся Приложением №6 к настоящему Договору с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в нем.

1.1.3. Получатель обязуется получить у Подрядчика по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию «Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района».

1.1.4. Получатель и Поставщик обязаны предоставить Жертвователю отчетные документы.
1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями к проектно-сметной документации, требованиями технических регламентов, а также утвержденным Заданием на проектирование (Приложение №1).

1.3. Наименования, сроки выполнения отдельных видов работ определяются Приложением №4 (Перечень, стоимость и сроки выполнения видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рамках проекта «Центр компетенций по вопросам городской среды» Подпрограммы «Содействие» Целевой программы НО «ЦФБП РС (Я)» «Во имя будущего».

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________, и учитывает все возможные расходы Подрядчика (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика, расходы на изготовление необходимого количества копий проектно-сметной документации для Получателя, в соответствии с заданием на проектирование, все налоги и иные расходы, связанные с выполнением работ по Договору. 
В цену договора включена стоимость выполнения инженерных изысканий (геология и геодезия) и стоимость прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».
2.2. Работы, не отраженные в Приложении №4, но необходимые для исполнения обязательств по Договору, также входят в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению.

2.4. Оплата по настоящему договору производится Жертвователем в следующем порядке:

2.4.1. Авансовый платеж в размере 50% (пятьдесят) производится в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  
2.4.2. Окончательный расчет за выполненные работы по Договору в размере 50 (пятьдесят) % от цены Договора, производится после выполнения работ и получения положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве», а также после передачи Получателю комплекта проектно-сметной документации, разработанной, оформленной и согласованной в соответствии с заданием на проектирование, в срок не более 15 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ (с предоставлением счет-фактуры и счета).

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Жертвователю с указанием новых реквизитов расчетного счета, такие изменения оформляются сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Жертвователем денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. В случае досрочного выполнения работ Получатель вправе досрочно принять работы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Жертвователь обязан:

3.1.1. Своевременно, в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Договора, произвести перечисление денежных средств Подрядчику. 
3.2. Жертвователь имеет право:

3.2.1. Контролировать ход исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Требовать целевого использования Получателем, полученного по настоящему Договору, 

3.2.3. В судебном порядке требовать одностороннего отказа от пожертвования Получателю в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем своих обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами весь комплекс работ, определенных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Договора, в объемах, предусмотренных заданием на проектирование (Приложение № 1) и необходимых для завершения работ с учетом требований экспертных органов, с надлежащим качеством в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, положениями, рекомендациями и методиками и с учетом требований, указанных в Задании на проектирование (Приложение №1), и сдать выполненные работы Получателю в порядке, установленном статьей 4 настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением №4.

3.3.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Получателю нагрузки по инженерному обеспечению объекта. 

3.3.3. Все необходимые исходные данные, в том числе технические условия для разработки проектной и иной документации предоставляет Получатель. Подрядчик должен согласовать готовую проектную и иную документацию с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.3.4. Проанализировать полученные технические условия на предмет технической и экономической обоснованности требований эксплуатирующих организаций по их выполнению и возможности разработки на их основе проектной документации, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора. О результатах анализа технических условий Подрядчик обязан письменно сообщить Жертвователю в течение 5 (пяти) дней с момента получения технических условий.

3.3.5. В случае необходимости внесения изменений в ранее разработанную проектную и иную документацию по причинам, не зависящим от Жертвователя и Получателя, Подрядчик за свой счёт вносит изменения в проектную и иную документацию без изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Приложением №4.

3.3.6. В случае изменения в процессе проектирования нагрузок по инженерному обеспечению, повлекшим необходимость получения новых или корректировки ранее полученных технических условий и разрешений, корректировки ранее разработанной проектной документации, Подрядчик в счет цены Договора разрабатывает соответствующую проектную документацию и производит необходимые дополнительные работы в те же сроки, которые предусмотрены календарным планом.

3.3.7. Не передавать проектную и иную документацию третьим лицам без согласования с Жертвователем и Получателем. 

3.3.8. Выполнять указания Получателя, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, в сроки, указанные в этих указаниях, если они не противоречат условиям настоящего Договора. 

3.3.9. Не вносить изменения в разработанную проектную и иную документацию без согласования с Получателем.

3.3.10. Гарантировать Получателю передачу полученных по Договору результатов работ, не нарушающих исключительного права других лиц. 

3.3.11. Представлять по запросу Жертвователя и Получателя всю необходимую информацию (отчеты) о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

3.3.12. По окончании работ по разделам, предусмотренных Перечнем и календарным планом выполняемых работ, письменно отчитываться перед Жертвователем и Получателем за выполненные работы по разделам проектной документации с предоставлением соответствующего раздела проектной документации. 

3.3.13. В случае выявления в ходе строительства Объекта недостатков проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, Подрядчик обязан по указанию Получателя внести за свой счет соответствующие исправления в течении двух недель со дня предъявления требования Получателем, а также возместить причиненные убытки. 

3.3.14. В случае привлечения Получателем третьих лиц для устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при разработке проектной и иной документации, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.3.15. Перед началом выполнения работ, организовать комиссионный выезд на проектируемый объект строительства, специалистов Подрядчика и Получателя и иных органов, с составлением соответствующего документа. 

3.3.16. Подрядчик обязан выполнить новую топосъемку.

3.3.17. В случае не соответствия, документа разрешения на использование, дополнительно согласовать отведенный земельный участок с главным архитектором города, со специалистами землеустроителями Муниципального образования или города, а также собственниками прилегающих территорий и другими заинтересованными организациями.

3.1.18. Согласовать объемно-планировочные решения, перечень технологического оборудования с Получателем.

3.3.19. Перед началом выполнения работ, согласовывать точки подключения к инженерным сетям и предложения по реконструкции инженерных сетей с энергоснабжающими организациями и собственниками инженерных сетей. 

3.3.20. При разработке проекта сноса согласовывать его с местными органами архитектуры и собственниками сносимых зданий и сооружений. Учитывать в проектной документации детальную последовательность (разработка технологической карты) сноса, выноса инженерных коммуникаций с отведенной территории, место вывоза и складирования;

3.3.21. По завершению работ по Договору передать в полном объеме имущественные права на разработанную проектную документацию Получателю.

3.3.22. До передачи разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации для ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» предоставить на рассмотрение Получателю один экземпляр проектной документации в электронном виде и при наличии замечаний Получателя устранить их в кратчайшие сроки.

3.4. Получатель обязуется:

3.4.1. Выполнять условия настоящего договора;
3.4.2. Предоставить исходные данные Подрядчику, перед началом выполнения проектных работ (технические условия для проектных работ).
3.4.3. Принять по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на условиях настоящего договора;

3.4.4. Контролировать прохождение экспертизы.

3.4.5. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения Проекта направить Жертвователю отчет о целевом использовании проектно-сметной документации.

3.5. Получатель вправе: 
3.5.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору принять работу в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.5.2. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы.

3.5.3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Договора.

3.5.4. По своему решению создавать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

3.5.5. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.5.6. Использовать принятую от Подрядчика проектную документацию на других объектах строительства по своему усмотрению. 

3.5.7. Передать третьим лицам любую часть проектной документации (в том числе и архитектурную часть) для выполнения работ по изменению, переработке и корректировке, в случае необходимости внесения изменений и иных корректировок в любую часть проектной документации (в том числе и в архитектурную часть), разработанной и переданной Подрядчиком Получателю по настоящему Договору. При этом согласием автора проектной документации (в том числе и архитектурной части) на передачу Получателю третьим лицам указанной проектной документации (в том числе и архитектурной части) будет считаться подписанный в надлежащей форме настоящий Договор.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с Приложением №4.

4.2. При отсутствии замечаний к объему и комплектности выполненных работ, Получатель (а при создании комиссии – члены комиссии), в срок 15 (пятнадцать) календарных дней подписывает акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае выявления замечаний к выполненным работам, Получатель предоставляет в срок 10 (десять) календарных дней Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.4. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный в акте. 

4.5. В случае если Получателем для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

4.6. Приемка выполненных работ может осуществляться Получателем в составе комиссии в сроки и порядке, установленные пунктами 4.1-4.6 настоящего Договора.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по Договору, Получатель обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ разработанную им проектную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с Приложением №4 и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, определяются Приложением №4 (Перечень, стоимость и сроки выполнения  видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту ««Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»), представляемым Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Срок начала работ исчисляется с даты подписания Договора.

5.3. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – не позднее 15 декабря 2020 г.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Жертвователя:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Жертвователем обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Жертвователем исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0.1% от полной суммы договора.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере 0.1% от полной суммы договора.

6.3.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
6.3.3. Подрядчик несет перед Жертвователем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. В случаях невыполнения Получателем своих обязательств, указанных в п. 3.4 настоящего Договора, Получатель возмещает Жертвователю и Подрядчику убытки, понесенные ими в связи с неисполнением Получателем своих обязательств.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Жертвователем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.
7. Досудебный порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи: заказной почтой, электронной почтой, либо вручена другой стороне под расписку.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

(Форс-мажор)

8.1. Сторона освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: явления стихийного характера, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.2. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливаются, и санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не применяются.

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) рабочих дней после их наступления, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено и предоставлением документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, тогда Стороны в течение 10 дней по истечению этих 6 месяцев должны обсудить, какие меры необходимо принять для продолжения поставки, установки и монтажа.
9. Гарантийные обязательства


9.1 Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектно-сметной документации в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1).

9.2. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки документации, выявленные в процессе выполнения работ.

10. Изменение, расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора допускается только по письменному соглашению Сторон. 

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «15» декабря 2020 г., а в части всех взаиморасчетов по Договору до полного их завершения, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно разделу 9 настоящего Договора.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями Сторон в письменном виде и не противоречат действующему законодательству РФ.

11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

11.4. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (продаваемую) проектную документацию:

Подрядчик обязан согласовать с Жертвователем и Получателем необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

Подрядчик гарантирует Получателю передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Получателю.
11.7. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Договора, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Задание на проектирование

Приложение №2. Задание на инженерно-геодезические изыскания

Приложение №3. Задание на инженерно-геологические изыскания

Приложение №4. Перечень, стоимость и сроки выполнения видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту ««Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района».

Приложение №5. Вид, количество и формат требуемой документации.
Приложение №6 Акт приема-передачи. 

12. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

	Жертвователь: 
НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
Адрес: 677980, РС (Я), г. Якутск,

ул. Аммосова, д. 18

ИНН 1435002238

КПП 143501001

ОГРН 1021401047018

р/с № 40703810300005705962

АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК»

АО г. Якутск

БИК банка 049805770,

к/с № 30101810300000000770
Генеральный директор 

 ___________________ Егоров В.А.
МП
	Подрядчик:
___________________ 

МП


Получатель:

Управление Архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8

ИНН 1435337650, КПП 143501001

ОГРН 1181447015640, ОКПО 34771022, ОКТМО 98701000000

Эл.адрес: uaig@sakha.gov.ru
р/с 40201810800000100002, л/с 03934035235

Отделение – НБ РС (Я) г.Якутск, БИК 049805001, ОКВЭД 84.11.21

Руководитель 

________________ Алексеева И.Д

Приложение №1 к Договору 

№___от «__»________20_г.

	УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Управления архитектуры и 

градостроительства при Главе РС(Я)
__________________________И.Д. Алексеева

 «_____» ______________ 2020 г.




Задание на проектирование
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

«Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Содержание требований

	1.
	Наименование проектируемого объекта 
	«Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»

	2.
	Местоположение объекта
	квартал 14:14:020010 по ул. Ленина – ул. Кооперативная 

в п. Витим Ленского района Республики Саха (Якутия)

	3.
	Площадь объекта
	5,3 га

	4.
	Основание для разработки проекта
	п. 2 Перечня поручений  Главы Республики Саха (Якутия) № Пр-145-А1 от 03.10.2019г.

	5.
	Заказчик
	- Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

Адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, 8, каб.202

Тел.+7(4112) 50-78-40

E-mail: uaig@sakha.gov.ru

-Управление «Центр компетенций по вопросам городской среды», НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, 18, каб.4/4

Тел.+7(4112) 39-35-30 

E-mail: Leto.yakutia@gmail.com

	6.
	Исполнитель
	По итогам проведенной закупки



	7.
	Вид работ (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция).
	Новое строительство

	8.
	Источник финансирования (проектные работы)
	Средства НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» 

	9.
	Границы проектирования
	В соответствии с утвержденным Проектом межевания территории кадастрового квартала 14:14:020010 по ул. Ленина – ул. Кооперативная в п. Витим Ленского района Республики Саха (Якутия)

	10.
	Основные характеристики территории
	- Территория расположена в центральной части п. Витим на улице Ленина, рядом располагаются объекты культурного наследия регионального значения: «Дом деревянный с мансардой и подвалом. Магазин торгового дома Громовых», «Дом деревянный, одноэтажный, принадлежал торговому двору Громовых» (в настоящее время идет подписание контракта на разработку ПСД реставрации объектов), центральная площадь с памятником  ВОВ и территория, где планируется воссоздать Витимскую Спасо – Никольскую церковь.   

	11.
	Исходные данные
	Материалы, предоставляется заказчиком:

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

- Действующий инженерно – топографический план в границах разработки в масштабе М 1:500 с подземными инженерными коммуникациями и красными линиями (при наличии);

- Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (по запросу Подрядчика);

- Перечень ограничений по застройке земельного участка;

- Прочие сведения по письменному запросу проектной организации.

	12.
	Цели подготовки документации
	- Развитие туризма, создание места отдыха для общего пользования на основе утвержденного дизайн проекта в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Улучшение качества жизни горожан, привлечение малого бизнеса, повышение экономической эффективности, улучшение инфраструктуры, создание новых туристических маршрутов.

	13.
	Этапы выполнения работ
	1 этап: Обследование территории

- Сбор исходных данных и материалов для разработки проекта, вовлечение жителей в формирование комфортной городской среды (презентация проекта, голосование по выбору территории, анкетирование, фотофиксация, сбор фактов о территории);

- Утверждение дизайн-проекта

2 этап: Технические условия

- Проведение всех необходимых обследований и изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические), их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям;

3 этап: Разработка проектно-сметной документации

- Разработка проектно-сметной документации на основе утвержденного дизайн проекта. Согласование проекта с заинтересованными службами, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» (положительное заключение).



	14.
	Требования к оформлению документации
	По результатам работ Исполнитель передает Заказчику:

- Проектная документация, согласованная в установленном порядке, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах:

• проектная документация (текстовая часть): doc (Word), pdf (Adobe Acrobat); 

• проектная документация (графическая часть): dwg (AutoCAD), pdf (Adobe Acrobat);

• сметная документация: xls (Excel); АРПС 1.10, pdf (AdobeAcrobat);

• ресурсные ведомости xls (Excel).

	15.
	Состав проектной документации
	Состав и наполнение разделов проектной документации должны быть выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями на 28 апреля 2020 года.

Раздел 1. Пояснительная записка.

- Исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 

- Описание и обоснование принятых проектных решений;

- Технико-экономические показатели.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

- Текстовая часть;
- Ситуационный план в масштабе 1:2000 с линиями градостроительного регулирования и границами проектируемой территории, согласованными в Установленном порядке;

- Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) в масштабе 1:500 с ведомостью покрытий, опор освещения, элементов озеленения и сводной ведомостью малых архитектурных форм и переносных конструкций;

- Разбивочный чертеж на планировку (координатная привязка разбивочных базисов) в масштабе 1:500;

- План организации рельефа в масштабе 1:500;

- План земляных масс с картой фрезерования и выравнивания в масштабе 1:500;

- План дорожных покрытий в масштабе 1:500;

- Продольный профиль (количество определяется исполнителем);

- Конструкции дорожных одежд, принятые в соответствии с типовыми решениями или обоснованные расчетом;

- План размещения малых архитектурных форм в масштабе М 1:500 с координатными привязками, ведомость с указанием изготовителя типовых МАФ и оборудования или чертежей проекта, материалов и цвета покраски;

- Схемы рисунка мощения и раскладки плитки в местах поворота, сужения тротуара, примыканий к территориям вне границ проектирования, сопряжения бортовых камней разной толщины, устройства пандусов; узлы стыков всех дорожных покрытий, имеющихся в проекте, раскладка плитки со швами в масштабе 1:20.

- Схемы расстановки игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках с учетом зон безопасности (при наличии);

- Узлы обустройства/монтажа всех нетиповых проектируемых элементов благоустройства.

  Все вышеперечисленные чертежи графической части должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

Раздел 2.1. Дендрологический план с перечетной ведомостью.

- План инвентаризации древесно-кустарниковой растительности в масштабе 1:500 с проектными материалами;

- Дендрологический план и перечетная ведомость зеленых насаждений;

- Увеличенные фрагменты цветников и пр. в масштабе в зависимости от габаритов объекта.

Раздел 4. Технологические и конструктивные решения. Некапитальные сооружения: лестницы, пандусы, подпорные стены. Конструктивные решения.

- Текстовая часть;

- Архитектурно-строительные чертежи некапитальных сооружений, лестниц, подпорных стен, индивидуальных малых архитектурных форм и других элементов благоустройства и парковой инфраструктуры (планы, разрезы, фасады, конструкции, спецификации и аксонометрии);

- Разрезы, узлы, фрагменты следует выполнять в масштабе 1:5 - 1:50;

- Архитектурно-строительные чертежи нетиповых объектов малых архитектурных форм (планы, разрезы, фасады, конструкции, спецификации).

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

- Сводный план инженерных сетей должен быть включен в состав данного раздела.

- Сводный план инженерных сетей должен быть выполнен на действующем инженерно-топографическом плане (геоподоснова) действие, которого не должно превышать 3-х лет.

     Данный раздел должен включать в себя следующие подразделы:

- Текстовая часть;

- Наружные системы электроснабжения, включая  наружное освещение, звукооборудование  и архитектурную подсветку (при необходимости);

- Наружные сети водоснабжения, включая «сухие» фонтаны (при необходимости); 

- Наружные сети противопожарного водопровода (при необходимости);

- Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (при необходимости)

- Наружные сети водоотведения дождевой канализации, включая дренажные системы

- План сетей газоснабжения (при необходимости)

     Состав подразделов определяется и согласовывается с администрацией города или района в зависимости от наличия той или иной инженерной системы, а также необходимости ее реконструкции (переноса).  

     Проектом предусмотреть повсеместное современное функциональное освещение территории в границах проектирования. Проект наружного освещения, марка и расстановка опор освещения, а также светотехнический расчет согласовать с эксплуатирующей организацией в данном населенном пункте.

Раздел 6. Проект организации строительства.

- Текстовая часть;

- Ситуационный план в масштабе 1:2000;

- Стройгенплан в масштабе 1:500 подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода благоустройства и строительства с определением мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точки подключения;

- Календарный план строительства, включая подготовительный период (при необходимости);

- Организационно-технологическую схему и методы производства работ;

- Перечень мероприятий по обеспечению безопасности движения на период строительства.

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального и некапитального строительства (при необходимости).
     Работы, предусмотренные в данном подразделе, должны выполняться в соответствии с решениями по демонтажу/сносу зданий и сооружений, принятыми администрацией города (района) или балансодержателями территории. Проект демонтажа необходимо согласовать с собственником территории в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости).

     Согласно требованиям «СП 1.13330.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», других нормативных документов.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
     Согласно требованиям «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», других нормативных документов.

Раздел 11. Сметная документация. Сводный сметный расчет. Локальные сметы. 

- Объектный и локальный расчеты.

- Сводный сметный расчет.

- Сводная ведомость объемов работ.

В составе сводного сметного расчета предусмотреть (при необходимости): 

- затраты на технологическое присоединение к инженерным коммуникациям (уточняется при проектировании);

- затраты на создание геодезической разбивочной основы в объеме, обеспечивающем возможность выноса в натуру основных сетей сооружений, производства исполнительных съемок; 

- затраты на испытание силовых кабелей, фазировку кабельных линий 

- затраты на получение технических условий и проведение необходимых согласований проектных решений; 

- затраты на присоединение к источникам электроэнергии; 

- затраты на авторский надзор за строительством; 

- затраты на осуществление строительного контроля; 

- затраты на удорожание строительно-монтажных работ в зимнее время; 

-  стоимость разработки Рабочей документации.

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 

- затраты на внесение изменений в проект организации движения;

-  затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых эксплуатационными организациями, по повторным пусконаладочным работам сетей газоснабжения;

Раздел 12. Иная документация (при необходимости).

- Проект организации дорожного движения на время строительства;

- Проект организации дорожного движения на период эксплуатации;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта (необходимость таких рекомендаций определяется представителями администрации);

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-геодезические изыскания;

- Инженерно-экологические изыскания;

- Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

	16.
	Согласование проектной документации
	- Согласование проекта проводится Заказчиком при непосредственном участии Исполнителя.

- Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве». Стоимость экспертизы входит в цену договора.

- Проект разработать с учетом применений программы «Умный Город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

	   17.
	Сроки выполнения проектных работ
	Согласно условиям договора

	18.
	Гарантийный срок
	На срок до завершения реализации проекта и получения положительного заключения экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».

Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.

	19.
	Порядок изменения технического задания
	Изменение технического задания регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаром, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае расхождения требований к разрабатываемой проектной документации изложенных в «Техническом задании» и «Задании на проектирование» необходимо руководствоваться требованиями «Задания на проектирование»

	20.
	Особые условия
	Внешний вид, конструкции, материалы, оборудование, скульптуры, светильники, снаряды, МАФы, иные объекты благоустройства необходимо согласовать с Заказчиком, УАиГП при Главе РС(Я). Утвержденные объекты МАФ, отразить в проектной документации в объеме достаточном для реализации и заказа у производителей, расположенных на территории Республики Саха Якутия.

	21.
	Рекомендуемые материалы для разработки ПСД
	- Каталог 1 (STRELKA КБ)

Элементы и узлы открытых пространств;

- Каталог 3 (STRELKA КБ)

Принципиальные архитектурно-планировочные решения. Благоустройство;

- Методические рекомендации (Центр компетенции по вопросам городской среды  Республики Саха (Якутия) LETO)

Благоустройство детских и спортивных площадок для городов и сел Республики Саха (Якутия);

- Методические рекомендации (Центр компетенции по вопросам городской среды  Республики Саха (Якутия) LETO)

Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

- Методические рекомендации (Центр компетенции по вопросам городской среды  Республики Саха (Якутия) LETO)
Дворы;

- Методические рекомендации (Центр компетенции по вопросам городской среды  Республики Саха (Якутия) LETO)

Озеленение;

- Методические рекомендации (Центр компетенции по вопросам городской среды  Республики Саха (Якутия) LETO)

Культурное программирование общественных пространств;

- Реестр производственных компаний по оборудованию для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Саха (Якутия)


Приложение №2 к Договору 

№___от «__»________20_г.
Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проекта на стадии «Рабочая документация»

	1
	Наименование и вид объекта
	«Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»

	2
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Объект благоустройства

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Проект реализовывается в один этап

	5
	Данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства
	Участок расположен в п.Витим Ленского района

	6
	Сведения и данные о проектируемом объекте, габариты здания или сооружения
	Строительный объем – согласно проекту,

Площадь застройки – согласно проекту,

Общая площадь – согласно проекту,

Особые условия строительства:
- район распространения вечномёрзлых грунтов;

- среднегодовая температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- расчётная снеговая нагрузка – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- нормативное значение ветрового давления по Iа ветровому району по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- сейсмическая интенсивность по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

	7
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный Кодекс РФ ст.47.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов

Пособие к СНиП II-9-78 по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч.2 Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания.

Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», а также действующие нормативные документы на территории РФ

	8
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	9
	Сведения о системе координат и высот
	определить в процессе проектирования

	10
	Данные о границах и площадях создания и обновления инженерно-топографических планов
	Границы земельного участка принять в соответствии с ППТ и ПМТ

	11
	Масштаб топографической съёмки и высоте сечения рельефа
	М 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м в соответствии с п.5.1.1.15 СП 47.13330.2012

	12
	Дополнительные требования к съёмке подземных и надземных коммуникаций и сооружений
	Провести детальную съёмку подземных коммуникаций и сооружений, опор колодцев в местах подключения проектируемых коммуникаций в масштабе 1:500

	13
	Дополнительные требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащих описанию в инженерно-топографических планах 
	Требуется

	14
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Цель: Создание топографической съемки в графическом виде масштаб 1:500 (на бумажном и электронном носителях), и сведений, необходимых для подготовки проектной документации (стадия «Проектная и Рабочая документация»).

Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

При необходимости инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы:

Общие сведения 

Оценка изученности - информация о топографо-геодезической изученности участка изысканий и результаты оценки возможности использования результатов ранее выполненных работ;

данные об условиях залегания вечномерзлых грунтов, их состоянии (наличии таликовых зон или креопегов) и свойствах;

данные о наличии поверхностных и надмерзлотных вод – условия залегания, состав, фильтрационные свойства водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

данные  об условиях залегания засоленных грунтов, степени их засоленности, а также о химическом составе водно-растворимых солей;

данные об условиях  залегания заторфованных грунтов;

оценку состояния окружающей среды и прогноз воздействия на нее объекта строительства.

Прогноз воздействия на природные условия осуществить на весь период строительства и эксплуатации здания и сооружений и должен устанавливать возможность изменения  теплового режима  многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающей территории: - вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства  и температурного воздействия в процессе эксплуатации; - изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ; - степень активации  опасных  криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст и др.; - возможность заболачивания территории;

Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Состав и виды работ, организация их выполнения - сведение о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий – состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости – обоснование изменений программы изысканий; обоснование и требования к плотности геодезических пунктов на участке работ и точности определения их планово-высотного положения, полученные на основе результатов предварительного расчета ожидаемой точности; требования к способам закрепления пунктов (точек) геодезической сети на местности, типам центров и виду внешнего оформления

Закрепить плановые и высотные отметки установкой не менее 2-х реперов

Триангуляционный ход выполнить с ГУГК

Контроль качества и приемка

Заключение – краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Используемые нормативные документы

Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления - сведения о составе и содержании технического отчета, виде и форматах электронных документов представляемой отчетной документации

Приложения к программе выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета соответствии с требованиями п.5.6 СП 47.13330.2012.

Технический отчёт должен содержать:

разделы в соответствии с программой выполнения инженерных изысканий для рабочей документации

инженерно-топографические планы в графическом видах, в масштабах 1:500, включающие сети подземных коммуникаций с их техническими характеристиками;

планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, или ведомости согласования с эксплуатирующими организациями в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации;

Графические приложения к техническому отчету, представляемые в графическом (на бумажном и электронном носителях) виде, должны содержать:

картограмму топографо-геодезической изученности;

ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию

инженерно-топографические планы, представленные в графическом виде (масштаб 1:500);

совмещенные с инженерно-топографическими планами планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями.

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать:

данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

карточки закладки центров пунктов и реперов;

материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками; 

ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

	15
	Наименование и местонахождение технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

+7 (4112 ) 393-500/420-075

	16
	Дополнительные условия
	Предоставить проект программы выполнения инженерных изысканий для рабочей документации вместе с конкурсной документацией

Работы считаются выполненными, только после получения исполнителем оценки достоверности инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством РФ

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.

Технический отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном


Приложение №3 к Договору 

№___от «__»________2020 г.
Задание на выполнение инженерно-геологические изысканий для подготовки проекта на стадии «Рабочая документация»

	1
	Наименование и вид объекта
	«Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»

	2
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Объект благоустройства

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Проект реализовывается в один этап 

	5
	Данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства
	Участок расположен в п.Витим Ленского района 

	6
	Сведения и данные о проектируемом объекте, габариты здания или сооружения
	Строительный объем – согласно техническому заданию,

Площадь застройки – согласно техническому заданию,

Общая площадь – согласно техническому заданию,

Особые условия строительства:

- район распространения вечномёрзлых грунтов;

- среднегодовая температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- расчётная снеговая нагрузка – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- нормативное значение ветрового давления по Iа ветровому району по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- сейсмическая интенсивность по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

	7
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный Кодекс РФ ст.47.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов

Пособие к СНиП II-9-78 по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч.2 Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания.

Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», а также действующие нормативные документы на территории РФ

	8
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	9
	Данные о проектируемых нагрузках на основание
	определить в процессе проектирования

	10
	Данные о предполагаемых типах фундаментов
	Винтовые сваи, фундаментные балки и ростверки – монолитные железобетонные при необходимости.

	11
	Данные о глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий
	определить в процессе проектирования, ориентировочно 10 м (на 2 м ниже активной зоны взаимодействия здания с грунтовым массивом)

	12
	Данные о высоте и этажности здания
	По проекту 

	13
	Данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов
	Близстоящие здания – ленточный тип фундаментов, ж/б сваи, деревянные сваи.

	14
	Сведения о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов;
	Согласно СП 11-105-97, часть IV «Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов».

Учесть следующие факторы:

1.Техногенные воздействия и растепления и обводнения мерзлых грунтов в процессе строительства при установке фундаментов.

2. Геокриологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.

3. Геологические и инженерно-геологические процессы (морозное выпучивание, формирование отрицательных форм рельефа в результате суффозионного выноса, просадки и т.д.

4.Гидрогеологические условия. Требуется в случае выявления на площадке даже одного горизонта, изучение его характеристик.

	15
	Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов
	Учесть возможность изменения грунтовых условий. В проекте предусмотреть проведение мониторинга компонентов окружающей среды на основании ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	16
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства
	Сейсмическую интенсивность принять по СП14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 



	17
	Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических изысканий, включая ситуационный план (схему) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами предполагаемого размещения проектируемых зданий и сооружений.
	см. п. 13 данного задания

	18
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Цель: получение данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для принятия основных проектных решений.

Работы по инженерно - геологическим изысканиям выполнить по согласованной схеме.

Пробурить не менее 1 скважину. Глубину скважин обосновать. При обнаружении талых и льдистых грунтов - пробурить ниже на 1,5м подошвы талых грунтов.

Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

При необходимости, инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы:

Общие сведения 

Оценка изученности 

Краткая физико-географическая характеристика района.

Геологическое строение и свойства грунтов - условия залегания грунтов, характеристика состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной изменчивости.

Гидрогеологические условия - характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и эксплуатацию зданий: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания.

Специфические грунты - по п. 6.7.2.1 СП 47.13330.2012

Геологические и инженерно-геологические процессы – по п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012

Состав и виды работ, организация их выполнения - характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени; ожидаемые нагрузки на основание и предполагаемые типы фундаментов; габариты зданий и сооружений; сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и основные сведения о геоморфологическом и геологическом строении территории (акватории) изысканий; общую оценку наличия опасных процессов и распространения специфических грунтов; обоснование состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий и отдельных видов изыскательских работ (исследований) и местоположения пунктов их производства (точек наблюдений, горных выработок, полевых испытаний и др.); последовательность выполнения и другие требования к выполнению инженерно-геологических работ.

Заключение - выводы по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений.

Контроль качества и приемка

Используемые нормативные документы

Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления

Приложения к программе выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями п.6.7 СП 47.13330.2012.

Технический отчёт должен содержать:

данные об условиях залегания вечномерзлых грунтов, их состоянии (наличии таликовых зон или креопегов) и свойствах;

данные о наличии поверхностных и надмерзлотных вод – условия залегания, состав, фильтрационные свойства водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

результаты контроля качества инженерной подготовки территорий, используемых грунтовых строительных материалов и оснований зданий и сооружений;

контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.);

данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после водопонижения;

результаты химических анализов подземных вод с определением степени агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам;

данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий;

прогноз воздействия на природные условия осуществить на весь период строительства и эксплуатации здания и сооружений и должен устанавливать возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающей территории:

- вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства  температурного воздействия в процессе эксплуатации;

- изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ;

- степень активации опасных криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст и др.;

- возможность заболачивания территории;

данные о влиянии возводимого сооружения на прилегающие здания в условиях застройки;

общую оценку соответствия или несоответствия принятых в проекте исходных данных для расчета с фактическими.

Графические приложения к техническому отчету должны содержать:

карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика или технического заказчика;

карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

геологические и инженерно-геологические разрезы, таблицы и графики характеристик свойств грунтов (в том числе по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ;

Условные обозначения принять в соответствии с ГОСТ 21.302. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать:

задание;

программу работ;

сертификаты, свидетельства и допуски;

таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ, в случае их выполнения (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);

             каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и, при необходимости, другие материалы (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

            фотографии инженерно-геологических работ, буровых работ, фотографии сносимых зданий и сооружений (при наличии).

Выполненные работы (пробуренные скважины) предъявить представителю местной администрации для проверки количества, расположения и глубины заложения скважин. По результатам проверки составить акт с подписями и печатями представителя администрации и исполнителя.  

	19
	Наименование и местонахождение технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

	20
	Дополнительные условия
	Предоставить проект программы выполнения инженерных изысканий для рабочей документации вместе с конкурсной документацией

Работы считаются выполненными, только после получения исполнителем оценки достоверности инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством РФ

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.

Технический отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном

Срок выполнения работ 15 дней


Приложение №4 к Договору №_______

от «_____»___________________2020г.

Перечень видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту, 
срок ее выполнения и стоимость выполняемых работ 
«Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов 
Громовых в п. Витим Ленского района»
	№
	Вид работ
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Оплата в % от общей стоимости работ
	Сроки выполнения работ

	1
	Авансовый платеж
	
	50%
	

	2
	Выполнение работ по инженерным изысканиям
1. (Геодезия, геология)

2. 
	
	50%
	До 15 декабря 2020 года

	3
	Разработка проектно-сметной документации
	
	
	

	4
	Прохождение экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве)»
	
	
	


	Жертвователь:

Генеральный директор
_________________/В.А.Егоров/                                                                                                                  

«_____» ________________ 2020 г.

                                          
	Подрядчик:

Руководитель 
______________ /_________________/
«________»_________________ 2020 г.


	
	

	Получатель:

Руководитель

_________________/И.Д.Алексеева/                                                                                                                     

«_____» ________________ 2020
	
	

	Приложение №5 к Договору №_______

от «___»___________________2020г 
Вид, количество и формат требуемой проектно-сметной документации 
по объекту: 
«Благоустройство исторического квартала торгового двора 
купцов Громовых в п. Витим Ленского района»
№

п/п

Наименование видов работ

Формат ПСД

Количество и вид ПСД
1

Технический отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям
Pdf
Бумажный 

1

4

2
Технический отчет по выполненным инженерно-геологическим изысканиям

Pdf
Бумажный
1

4
Проектно-сметная документация по объекту:

«Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района»
Pdf
Бумажный
1

4
Положительное заключение экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве)»
Pdf
Бумажный
1

2
Жертвователь:

Генеральный директор
_________________/В.А.Егоров/                                                                                                                    

«_____» ________________ 2020 г.

Подрядчик:

______________ /________________ /
«________»_________________ 2020 г.

     Получатель:

     Руководитель

     _________________/И.Д.Алексеева/                                                                                                                     

     «_____» ________________ 2020
Приложение №6 к Договору №_______

от «_____»___________________2020г 

АКТ

приема-передачи _______________ 

г. Якутск 








«_____» ____________ 20__ г.
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны 

и, Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Руководителя Алексеевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора №______ от «____» ______________ 20___ года Подрядчик передает Получателю __________________:
№

Наименование

Кол-во

Шифр

1

2

2. Общая стоимость _________________ составляет ________________(___________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).
3. При приеме-передаче ____________________ недостатков и несоответствий от условий Договора сторонами не обнаружено.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

«Подрядчик»:

_____________________ /_______________/

М.П.

«Получатель»:

_________________ /___________________/

М.П.


	
	Приложение №5 к Договору №_______

от «___»___________________2020г 
Вид, количество и формат требуемой проектно-сметной документации 
по объекту: 
«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск 
- комплекс «Колымское подворье»»
№

п/п

Наименование видов работ

Формат ПСД

Количество и вид ПСД
1

Проектно-сметная документация по объекту:

«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск - комплекс «Колымское подворье»»
Pdf

Бумажный 

1

4

Заказчик: 
Генеральный директор 

___________________ Местников С.В.
МП

Подрядчик:

Руководитель

_____________________________
МП




.
