ПРОЕКТ
Договор № ____

целевого финансирования (пожертвования)

(с элементами договора подряда) 

г. Якутск
               

                           

                    «____» ___________ 2020г.

НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», именуемая в дальнейшем «Жертвователь», в лице генерального директора Егорова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Администрация МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы ____________, действующего на основании Устава, со второй стороны,

и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________, действующего на основании ____________, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны обязуются осуществить следующие действия:

1.1.1. Жертвователь, исходя из своих уставных целей и задач, в соответствии со ст. 582 ГК РФ безвозмездно производит целевое пожертвование путем оплаты работы по разработке проектно-сметной документации объекта «Система водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС(Я)» (I этап Строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода)», предусмотренной Техническим заданием (Приложение №1).

1.1.2. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами выполнить работу по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение №1) и передать ее Получателю по акту приема-передачи, являющемуся Приложением №3 к настоящему Договору с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в нем.

1.1.3. Получатель обязуется получить у Подрядчика по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию объекта «Система водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС(Я)» (I этап Строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода).

1.1.4. Получатель и Подрядчик обязаны предоставить Жертвователю отчетные документы.
1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями к проектно-сметной документации, требованиями технических регламентов, а также утвержденным Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Наименования, сроки выполнения работ определяются Приложением №2 (График выполнения работ), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рамках Подпрограммы «Содействие» Целевой программы НО «ЦФБП РС (Я)» «Во имя будущего».

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________ с учетом НДС (без НДС), и учитывает все возможные расходы Подрядчика по разработке проектно – сметной документации объекта (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика, расходы на изготовление необходимого количества копий проектно-сметной документации для Получателя, в соответствии с заданием на проектирование, все налоги и иные расходы, связанные с выполнением работ по Договору. 
В цену договора включена стоимость выполнения инженерных изысканий и стоимость прохождения государственной экспертизы по проектной документации, результатам инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)».
2.2. Работы, не отраженные в Приложении №2, но необходимые для исполнения обязательств по Договору, также входят в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и изменению не подлежит.

2.4. Оплата по настоящему договору производится Жертвователем в следующем порядке:

2.4.1. Авансирование работ по настоящему договору производится в размере не более 30 % от стоимости работ строго на основании заявки Подрядчика с приложением счета на оплату, а также других документов по запросу Принципала (при необходимости).

2.4.2. Дальнейшее перечисление денежных средств в размере не более 30% от стоимости работ производится по факту выполнения работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней на основании заявки Подрядчика с приложением счета на оплату и документов, подтверждающих выполнение работ (промежуточного Акта выполненных работ, разработанная документация, технические отчеты и т.д.).

2.4.3. Окончательный расчет в размере 40% от стоимости работ перечисляется в течение 10 (Десяти рабочих) дней на основании подписанного Акта выполненных работ с приложением документов, подтверждающих окончательное выполнение работ (положительное заключение государственной экспертизы, полный комплект разработанной проектной документации, технических отчетов по изысканиям и т.д.).
2.5. В случае досрочного выполнения работ Получатель вправе досрочно принять работы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Жертвователь обязан:

3.1.1. Своевременно, в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Договора, произвести перечисление денежных средств Подрядчику. 
3.2. Жертвователь имеет право:

3.2.1. Контролировать ход исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Требовать целевого использования Получателем, полученного по настоящему Договору. 

3.2.3. В судебном порядке требовать одностороннего отказа от пожертвования Получателю в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем своих обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами весь комплекс работ, определенных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Договора, в объемах, предусмотренных разработанным и утвержденным заданием на проектирование и необходимых для завершения работ с учетом требований экспертных органов, с надлежащим качеством в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, положениями, рекомендациями и методиками и с учетом требований, указанных в Техническом задании (Приложение №1), и сдать выполненные работы Получателю в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № ____.

3.3.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Получателю нагрузки по инженерному обеспечению объекта. 

3.3.3. получить по доверенности и при содействии Получателя все необходимые технические условия для разработки проектной и иной документации. Подрядчик должен согласовать готовую проектную и иную документацию с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.3.4. Проанализировать полученные технические условия на предмет технической и экономической обоснованности требований эксплуатирующих организаций по их выполнению и возможности разработки на их основе проектной документации, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора. О результатах анализа технических условий Подрядчик обязан письменно сообщить Жертвователю и Получателю в течение 5 (пяти) дней с момента получения технических условий.

3.3.5. В случае необходимости внесения изменений в ранее разработанную проектную и иную документацию по причинам, не зависящим от Жертвователя и Получателя, Подрядчик за свой счёт вносит изменения в проектную и иную документацию без изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Приложением № _____.

3.3.6. В случае изменения в процессе проектирования нагрузок по инженерному обеспечению, повлекшим необходимость получения новых или корректировки ранее полученных технических условий и разрешений, корректировки ранее разработанной проектной документации, Подрядчик в счет цены Договора разрабатывает соответствующую проектную документацию и производит необходимые дополнительные работы в те же сроки, которые предусмотрены Графиком выполнения работ (Приложение №___) к настоящему Договору.
3.3.7. Не передавать проектную и иную документацию третьим лицам без согласования с Жертвователем и Получателем. 

3.3.8. Выполнять указания Получателя, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, в сроки, указанные в этих указаниях, если они не противоречат условиям настоящего Договора. 

3.3.9. Не вносить изменения в разработанную проектную и иную документацию без согласования с Получателем.

3.3.10. Гарантировать Получателю передачу полученных по Договору результатов работ, не нарушающих исключительного права других лиц. 

3.3.11. Представлять по запросу Жертвователя и Получателя всю необходимую информацию (отчеты) о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

3.3.12. По окончании работ по разделам, предусмотренных Графиком выполнения работ, письменно отчитываться перед Жертвователем и Получателем за выполненные работы по разделам проектной документации с предоставлением соответствующего раздела проектной документации. 

3.3.13. В случае выявления в ходе строительства Объекта недостатков проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, Подрядчик обязан по указанию Получателя внести за свой счет соответствующие исправления в течении двух недель со дня предъявления требования Получателем, а также возместить причиненные убытки. 

3.3.14. В случае привлечения Получателем третьих лиц для устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при разработке проектной и иной документации, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.3.15. Перед началом выполнения работ, организовать комиссионный выезд на проектируемый объект строительства, специалистов Подрядчика и Получателя и иных органов, с составлением соответствующего документа. 

3.3.16. Подрядчик обязан выполнить новую топосъемку.

3.3.17. В случае не соответствия, документа разрешения на использование, дополнительно согласовать отведенный земельный участок(участки) с главным архитектором администрации МР «Сунтарский улус (район)» РС(Я), с администрацией МО «Сунтарский наслег», со специалистами землеустроителями Муниципального образования или района, а также собственниками прилегающих территорий и другими заинтересованными организациями.

3.3.18. Перед началом выполнения работ, согласовывать точки подключения к инженерным сетям и предложения по реконструкции инженерных сетей с энергоснабжающими сетевыми организациями и собственниками инженерных сетей. 

3.3.19. По завершению работ по Договору передать в полном объеме имущественные права на разработанную проектную документацию Получателю.

3.3.20. До передачи разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации для ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» предоставить на рассмотрение Получателю один экземпляр проектной документации в электронном виде и при наличии замечаний Получателя устранить их в кратчайшие сроки.

3.4. Получатель обязуется:

3.4.1. Выполнять условия настоящего договора;
3.4.2. Предоставить исходные данные Подрядчику, перед началом выполнения проектных работ, содействовать в получении технических условий для проектных работ и другие необходимые документы.
3.4.3. Принять по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на условиях настоящего договора;

3.4.4. Контролировать прохождение государственной экспертизы.

3.4.5. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения Проекта направить Жертвователю отчет о целевом использовании проектно-сметной документации (приказ (распоряжение) о постановке на баланс, бухгалтерские справки, и т.п.).

3.5. Получатель вправе: 
3.5.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору принять работу в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.5.2. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы.

3.5.3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Договора.

3.5.4. По своему решению создавать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

3.5.5. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.5.6. Использовать принятую от Подрядчика проектную документацию на других объектах строительства по своему усмотрению. 

3.5.7. Передать третьим лицам любую часть проектной документации (в том числе и архитектурную часть) для выполнения работ по изменению, переработке и корректировке, в случае необходимости внесения изменений и иных корректировок в любую часть проектной документации (в том числе и в архитектурную часть), разработанной и переданной Подрядчиком Получателю по настоящему Договору. При этом согласием автора проектной документации (в том числе и архитектурной части) на передачу Получателю третьим лицам указанной проектной документации (в том числе и архитектурной части) будет считаться подписанный в надлежащей форме настоящий Договор.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик не позднее срока, определенного в настоящем договоре, передает результат выполненных работ по Акту, а приемку результата выполненных работ осуществляет Получатель.

4.2. При отсутствии замечаний к объему и комплектности выполненных работ, Получатель (а при создании комиссии – члены комиссии), в срок ___ (____) календарных дней подписывает Акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае выявления замечаний к выполненным работам, Получатель предоставляет в течение 10 (десять) календарных дней Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.4. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный в акте. 

4.5. В случае если Получателем для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

4.6. Приемка выполненных работ может осуществляться Получателем в составе комиссии в сроки и порядке, установленные пунктами 4.1-4.6 настоящего Договора.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по Договору, Получатель обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ разработанную им проектную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с Приложением №2 и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, определяются Приложением №2 (График выполнения работ), представляемым Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Срок начала работ исчисляется с даты подписания Договора.

5.3. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – не позднее «01» июля 2021 г.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Подрядчика:

6.2.1. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения обязательств, установленного пунктом ____ настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Жертвователю пени в размере 0,01% от общей суммы финансирования, указанной в п. ____ настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.2.2. Подрядчик несет перед Жертвователем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3. В случаях невыполнения Получателем своих обязательств, указанных в п. 3.4 настоящего Договора, Получатель возмещает Жертвователю и Подрядчику убытки, понесенные ими в связи с неисполнением Получателем своих обязательств.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.
7. Досудебный порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи: заказной почтой, электронной почтой, либо вручена другой стороне под расписку.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

(Форс-мажор)

        8.1. Сторона освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: явления стихийного характера, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.2. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливаются, и санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не применяются.

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) рабочих дней после их наступления, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено и предоставлением документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, тогда Стороны в течение 10 дней по истечению этих 6 месяцев должны обсудить, какие меры необходимо принять для продолжения поставки, установки и монтажа.
9. Гарантийные обязательства


9.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ и услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- полноту и качество выполнения всех работ и услуг по настоящему Договору в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, ТСН и других организационно-правовых норм, действующих на период выполнения работ;  

- своевременное устранение замечаний государственной экспертизы, недостатков и дефектов, выявленных при государственной экспертизе ПСД Объекта; в случае повторной экспертизы проектной документации оплата производится за счет Подрядчика.
- на период строительства объекта обеспечить авторский надзор строительства объекта, в случае необходимости вносить корректировки в проектную документацию.

10. Изменение, расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора допускается только по письменному соглашению Сторон. 

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «01» июля 2021 г., а в части всех взаиморасчетов по Договору до полного их завершения, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно разделу 9 настоящего Договора.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями Сторон в письменном виде и не противоречат действующему законодательству РФ.

11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

11.4. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (продаваемую) проектную документацию:

Подрядчик обязан согласовать с Жертвователем и Получателем необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

Подрядчик гарантирует Получателю передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Получателю.
11.7. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Договора, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Техническое задание
Приложение №2. График выполнения работ
Приложение №3. Акт приема-передачи. 
12. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

	Жертвователь: 
НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
Адрес: 677980, РС (Я), г. Якутск,

ул. Аммосова, д. 18

ИНН 1435002238

КПП 143501001

ОГРН 1021401047018

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г.Якутск

р/с 40703810300001701711

к/с 30101810300000000770

БИК 049805770

Генеральный директор 

 ___________________ Егоров В.А.
МП
	Подрядчик:
___________________ 

МП


Получатель:

Администрация МР «Сунтарский улус (район)» 

РС(Я)
Глава 

________________ 

Приложение №1 к Договору 

№___от «__»________20_г.
Техническое задание
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

«Система водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС(Я)» (I этап Строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода). 

	1. 
	Основание для подготовки технического задания
	Программа «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы» утвержденная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 2019 г. № 365-р Региональная программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода на 2019-2024г.г.», утвержденной постановлением правительства РС(Я) №211 от 31.07.2019 г. 

Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» утвержденным Указом Президента РФ №204 от 07 мая 2018г. «О национальных целях и стратегического развития РФ на период до 2024 года».

	2. 
	Мощность
	1 этап  Водозабор производительность  500 м3/сутки 

             Станция водоподготовки 500 м3/сутки

             насосная 2-го подъема производительностью 70 - 150 м3/ч

             Водопровод с водоразборными колонками 

             длина сети около 3,0  км.

2 этап  Насосная 1-го подъема со скважины с котельным и     

             повысительными насосами производительностью  600 

             м3/сутки. Подземный водовод на 2 нитки  от скважины до  

             очистной станции, длиной около 4,8 км. Подземный водовод 

             на 2 нитки  с водоразборными колонками от очистной 

             станции до магистрального водовода около котельной СПУ и  

             через больничный комплекс до котельной №10. 

             Ориентировочная длина 9,8 км

	3. 
	Показатель предельной (максимальной) стоимости объекта
	1 этап – 287 323,38 тыс. руб. с учетом НДС 

2 этап – 487 417,45 тыс. руб. 

	4. 
	Вид строительства
	1 этап Новое строительство

2 этап Новое строительство

	5. 
	Максимальный удельный показатель общей площади здания к мощности объекта
	

	6. 
	Вид проектирование
	Индивидуальный проект

	7. 
	Наличие помещений, в которых при эксплуатации предполагается единовременное нахождение более 50 человек
	Отсутствует.



	8. 
	Требования к размещению на земельном участке (при наличии особых требований) 
	1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1110-02

2. Ограждению и оформлению групп территории различного функционального назначения, и принадлежности;

3. Отобразить на схеме планировочной организации земельного участка размещение сооружений, оборудования, инженерных сетей в соответствии с 

ГОСТ 21.508-93;



	9. 
	Требования к функциональным характеристикам помещений объекта (при наличии особых требований) 
	Требований нет 

	10. 
	Требование к отделке помещений
	Определить в процессе проектирования по СП.

	11. 
	Требования к специализированному технологическому оборудованию 
	1 этап 

- Насосную станцию 1-го подъема (НС1)  и  станция водоподготовки (метод очистки воды - физико-химический) совмещенная с насосной станцией 2-го подъема (НС2) расположить на коренном берегу и предусмотреть мероприятия, исключающие ее затопление паводковыми водами.  

- Магистральный водовод 2-х нитевой  до существующего водопровода общая протяженность ориентировочно 3,0  км.  Диаметр трубопровода  200 мм. (диаметр протяженность уточняется  при проектировании) способ прокладки  подземный на 2 нитки, материал  полиэтиленовая. 

По сети предусмотреть водоразборные колонки.

2 этап

- Насосная станция 1-го подъема (НС1)  со скважины местности «Мачыыс» с котельным и повысительными насосами.

- Подземный водовод на 2 нитки  от скважины до станция водоподготовки протяженность ориентировочно 4,8  км, диаметр 150  и  от станция водоподготовки до котельной №10 через котельных №9, №8, «Детсад», №7, №5  и насосной «Больничный комплекс» протяженность ориентировочно 9,7  км, диаметр 200 . (диаметр протяженность уточняется  при проектировании)

По сети предусмотреть водоразборные колонки.

     Все технические параметры уточняются при проектировании.

     Предусмотреть автоматизацию и комплексную диспетчеризацию ВОС. Диспетчерский контроль должен обеспечивать передачу в диспетчерский пункт сигналов: - текущих параметров работы станции - неисправности электрооборудования; - о несанкционированном проникновении на территорию;

      Предусмотреть возможность дистанционного управления установленным оборудованием.

      Режим работы сооружений принять непрерывным и круглосуточным.

      Подключение электроустановок к сетям электроснабжения выполнить по техническим условиям РСО.

      Предусмотреть резервный источник электроснабжения.

      Освещение помещения выполнить с применением энергосберегающих ламп.

       Технологическое оборудование очистки питьевой воды подобрать по Справочнику Минстроя РФ

	12. 
	Требования по обеспечению доступности для  маломобильных групп населения
	Требований нет

	13. 
	Требования к технологии, режиму работы предприятия, по выделению очередей, пусковых комплексов, по перспективному расширению предприятия (для производственных объектов) 
	Объект строится на 2 этапа:

1 этап 

Обеспечивает водой отвечающим всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»  1 480 человек водопроводом и около 2500 человек через уличные колонки. Создает перспективу расширение  водопроводных сетей. 

- НС1 в сухом колодце на уровне дна реки. Водоводы по дну реки расположены горизонтально. Вода поступает самотеком.

- технология очистки воды с объемом слива не более 5% от исходной. 

- подземный кольцовой водопровод с промежуточными блоками подогрева и с уличными водозаборными колонками.

- количество и объемы резервуаров по расчету.

2 этап

Обеспечивает водой отвечающим всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» около 6000 человек через уличные колонки. Создает дополнительную перспективу расширение водопроводных сетей.

- Насосная 1-го подъема с подрусловой скважины местности «Мачыыс» с котельным и повысительными насосами

- подземный кольцовой водопровод с промежуточными блоками подогрева и с уличными водозаборными колонками.

- количество и объемы резервуаров по расчету.

	14. 
	Требования по комплексному использованию здания для размещения в нем социальных объектов с учетом специфики отраслей и нуждаемости 
	Требований нет


Приложение №2 к Договору

№___от «__»________20_г.
ГРАФИК выполнения работ (ФОРМА)
	Наименование этапов работ
	Начало
	Завершение (выполнение)
	Примечание

	Инженерные изыскания 

Проектные работы
Прохождение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, по достоверности сметной стоимости строительства объекта
	С даты подписания договора
	До ________20___ г.
	С учетом сбора исходных данных

	Передача Получателю ПСД в полном объеме в количестве ___ экз в бумажном виде и ___ экз. на электронном носителе (в формате .pdf, _____ с положительным заключением госэкспертизы (в электронном виде и на бумажном носителе не менее 2 экз.) по Акту приема-передачи выполненных работ
	
	В соответствии с условиями договора


	


	Жертвователь:

Генеральный директор
_________________/В.А.Егоров/                                                                                                                  

«_____» ________________ 2020 г.

                                          
	Подрядчик:

Руководитель 
______________ /_________________/
«________»_________________ 2020 г.



	    Получатель:

    Глава 
    _________________/____________/                                                                                                                     

   «_____» ________________ 2020
	
	


.
Приложение №3 к Договору №_______

от «_____»___________________2020 г.
АКТ

приема-передачи _______________ (ФОРМА)
г. Якутск 







«_____» ____________ 20__ г.
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны 

и, Администрация МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора №______ от «____» ______________ 20___ года Подрядчик передает Получателю __________________:
	№
	Наименование
	Кол-во
	Шифр

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Общая стоимость _________________ составляет ________________(___________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).
3. При приеме-передаче ____________________ недостатков и несоответствий от условий Договора сторонами не обнаружено.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

	«Подрядчик»:

_____________________ /_______________/

М.П.
	«Получатель»:

_________________ /___________________/

М.П.


