Проект
Договор № ____

целевого финансирования (пожертвования)

(с элементами договора подряда) 

г. Якутск
               

                           

                    «____» ___________ 2019г.

НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», именуемая в дальнейшем «Жертвователь», в лице генерального директора Местникова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Руководителя Алексеевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Положения, со второй стороны,

и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны обязуются осуществить следующие действия:

1.1.1. Жертвователь, исходя из своих уставных целей и задач, в соответствии со ст. 582 ГК РФ безвозмездно производит целевое пожертвование путем оплаты работы по разработке проектно-сметной документации «Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск – комплекс «Колымское подворье»», предусмотренной заданием на проектирование (Приложение №1).

1.1.2. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами выполнить работу по разработке проектно-сметной документации и передать ее Получателю по акту приема-передачи, являющемуся Приложением №6 к настоящему Договору с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в нем.

1.1.3. Получатель обязуется получить у Подрядчика по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию «Благоустройство креативного пространства по ул. Курашова в г. Якутск».

1.1.4. Получатель и Поставщик обязаны предоставить Жертвователю отчетные документы.
1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями к проектно-сметной документации, требованиями технических регламентов, а также утвержденным Заданием на проектирование (Приложение №1).

1.3. Наименования, сроки выполнения отдельных видов работ определяются Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рамках проекта «Центр компетенций по вопросам городской среды» Подпрограммы «Содействие» Целевой программы НО «ЦФБП РС (Я)» «Во имя будущего».

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________(_______________________ рублей) 00 коп., в том числе НДС 20% ______ (___________________ рубля ) 00 коп., (если Подрядчик является плательщиком НДС или подрядчик находится ОСНО) и включает в себя стоимость работ, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика, расходы на изготовление необходимого количества копий проектно-сметной документации для Получателя, в соответствии с заданием на проектирование, все налоги (в том числе и НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и иные расходы, связанные с выполнением работ по Договору. 
В цену договора включена стоимость прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».
2.2. Работы, не отраженные в Перечне и календарном плане выполняемых работ (Приложение №4), но необходимые для исполнения обязательств по Договору, также входят в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению.

2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата по настоящему договору производится Жертвователем в следующем порядке:

2.4.1. Оплата в размере 80% от цены Договора производится в течение 15 календарных дней со дня получения акта приема-передачи I этапа работ (с предоставлением счет-фактуры и счета) согласно Перечню видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту (Приложение №4), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.4.2. Окончательный расчет за выполненные работы по Договору в размере 20 (двадцать) % от цены Договора, производится после выполнения работ и получения положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве», а также после передачи Получателю комплекта проектно-сметной документации, разработанной, оформленной и согласованной в соответствии с заданием на проектирование, в срок не более 15 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ (с предоставлением счет-фактуры и счета).

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Жертвователю с указанием новых реквизитов расчетного счета, такие изменения оформляются сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Жертвователем денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. В случае досрочного выполнения работ Получатель вправе досрочно принять работы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Жертвователь обязан:

3.1.1. Своевременно, в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Договора, произвести перечисление денежных средств Подрядчику. 
3.2. Жертвователь имеет право:

3.2.1. Контролировать ход исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Требовать целевого использования Получателем, полученного по настоящему Договору, 

3.2.3. В судебном порядке требовать одностороннего отказа от пожертвования Получателю в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем своих обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами весь комплекс работ, определенных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Договора, в объемах, предусмотренных заданием на проектирование (Приложение № 1) и необходимых для завершения работ с учетом требований экспертных органов, с надлежащим качеством в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, положениями, рекомендациями и методиками и с учетом требований, указанных в Задании на проектирование (Приложение №1), и сдать выполненные работы Получателю в порядке, установленном статьей 4 настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4).

3.3.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Получателю нагрузки по инженерному обеспечению объекта. 

3.3.3. Все необходимые исходные данные, в том числе технические условия для разработки проектной и иной документации предоставляет Получатель. Подрядчик должен согласовать готовую проектную и иную документацию с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.3.4. Проанализировать полученные технические условия на предмет технической и экономической обоснованности требований эксплуатирующих организаций по их выполнению и возможности разработки на их основе проектной документации, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора. О результатах анализа технических условий Подрядчик обязан письменно сообщить Жертвователю в течение 5 (пяти) дней с момента получения технических условий.

3.3.5. В случае необходимости внесения изменений в ранее разработанную проектную и иную документацию по причинам, не зависящим от Жертвователя и Получателя, Подрядчик за свой счёт вносит изменения в проектную и иную документацию без изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4).

3.3.6. В случае изменения в процессе проектирования нагрузок по инженерному обеспечению, повлекшим необходимость получения новых или корректировки ранее полученных технических условий и разрешений, корректировки ранее разработанной проектной документации, Подрядчик в счет цены Договора разрабатывает соответствующую проектную документацию и производит необходимые дополнительные работы в те же сроки, которые предусмотрены календарным планом.

3.3.7. Не передавать проектную и иную документацию третьим лицам без согласования с Жертвователем и Получателем. 

3.3.8. Выполнять указания Получателя, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, в сроки, указанные в этих указаниях, если они не противоречат условиям настоящего Договора. 

3.3.9. Не вносить изменения в разработанную проектную и иную документацию без согласования с Получателем.

3.3.10. Гарантировать Получателю передачу полученных по Договору результатов работ, не нарушающих исключительного права других лиц. 

3.3.11. Представлять по запросу Жертвователя и Получателя всю необходимую информацию (отчеты) о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

3.3.12. По окончании работ по разделам, предусмотренных Перечнем и календарным планом выполняемых работ, письменно отчитываться перед Жертвователем и Получателем за выполненные работы по разделам проектной документации с предоставлением соответствующего раздела проектной документации. 

3.3.13. В случае выявления в ходе строительства Объекта недостатков проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, Подрядчик обязан по указанию Получателя внести за свой счет соответствующие исправления в течении двух недель со дня предъявления требования Получателем, а также возместить причиненные убытки. 

3.3.14. В случае привлечения Получателем третьих лиц для устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при разработке проектной и иной документации, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.3.15. Перед началом выполнения работ, организовать комиссионный выезд на проектируемый объект строительства, специалистов Подрядчика и Получателя и иных органов, с составлением соответствующего документа. 

3.3.16. Подрядчик обязан выполнить новую топосъемку и обновить технические условия.
3.3.17. В случае не соответствия, документа разрешения на использование, дополнительно согласовать отведенный земельный участок с главным архитектором города, со специалистами землеустроителями Муниципального образования или города, а также собственниками прилегающих территорий и другими заинтересованными организациями.

3.1.18. Согласовать объемно-планировочные решения, перечень технологического оборудования с Получателем.

3.3.19. Перед началом выполнения работ, согласовывать точки подключения к инженерным сетям и предложения по реконструкции инженерных сетей с энергоснабжающими организациями и собственниками инженерных сетей. 

3.3.20. При разработке проекта сноса согласовывать его с местными органами архитектуры и собственниками сносимых зданий и сооружений. Учитывать в проектной документации детальную последовательность (разработка технологической карты) сноса, выноса инженерных коммуникаций с отведенной территории, место вывоза и складирования;

3.3.21. По завершению работ по Договору передать в полном объеме имущественные права на разработанную проектную документацию Получателю.

3.3.22. До передачи разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации для ГУП «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» предоставить на рассмотрение Получателю один экземпляр проектной документации в электронном виде и при наличии замечаний Получателя устранить их в кратчайшие сроки.

3.4. Получатель обязуется:

3.4.1. Выполнять условия настоящего договора;
3.4.2. Предоставить исходные данные Подрядчику, перед началом выполнения проектных работ (технические условия для проектных работ).
3.4.3. Принять по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на условиях настоящего договора;

3.4.4. Контролировать прохождение экспертизы.

3.4.5. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения Проекта направить Жертвователю отчет о целевом использовании проектно-сметной документации.

3.5. Получатель вправе: 
3.5.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору принять работу в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.5.2. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы.

3.5.3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Договора.

3.5.4. По своему решению создавать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

3.5.5. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.5.6. Использовать принятую от Подрядчика проектную документацию на других объектах строительства по своему усмотрению. 

3.5.7. Передать третьим лицам любую часть проектной документации (в том числе и архитектурную часть) для выполнения работ по изменению, переработке и корректировке, в случае необходимости внесения изменений и иных корректировок в любую часть проектной документации (в том числе и в архитектурную часть), разработанной и переданной Подрядчиком Получателю по настоящему Договору. При этом согласием автора проектной документации (в том числе и архитектурной части) на передачу Получателю третьим лицам указанной проектной документации (в том числе и архитектурной части) будет считаться подписанный в надлежащей форме настоящий Договор.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом (Приложение №4).

4.2. При отсутствии замечаний к объему и комплектности выполненных работ, Получатель (а при создании комиссии – члены комиссии), в срок 15 (пятнадцать) календарных дней подписывает акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае выявления замечаний к выполненным работам, Получатель предоставляет в срок 10 (десять) календарных дней Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.4. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный в акте. 

4.5. В случае если Получателем для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

4.6. Приемка выполненных работ может осуществляться Получателем в составе комиссии в сроки и порядке, установленные пунктами 4.1-4.6 настоящего Договора.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по Договору, Получатель обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ разработанную им проектную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4) и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, определяются Перечнем и календарным планом выполняемых работ (Приложение №4), представляемым Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Срок начала работ исчисляется с даты подписания Договора.

5.3. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – не позднее 01 ноября 2020 г.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Жертвователя:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Жертвователем обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Жертвователем исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0.1% от полной суммы договора.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере 0.1% от полной суммы договора.

6.3.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
6.3.3. Подрядчик несет перед Жертвователем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. В случаях невыполнения Получателем своих обязательств, указанных в п. 3.4 настоящего Договора, Получатель возмещает Жертвователю и Подрядчику убытки, понесенные ими в связи с неисполнением Получателем своих обязательств.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Жертвователем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.
7. Досудебный порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи: заказной почтой, электронной почтой, либо вручена другой стороне под расписку.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

(Форс-мажор)

8.1. Сторона освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: явления стихийного характера, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.2. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливаются, и санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не применяются.

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) рабочих дней после их наступления, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено и предоставлением документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, тогда Стороны в течение 10 дней по истечению этих 6 месяцев должны обсудить, какие меры необходимо принять для продолжения поставки, установки и монтажа.
9. Гарантийные обязательства


9.1 Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектно-сметной документации в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1).

9.2. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки документации, выявленные в процессе выполнения работ.

10. Изменение, расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора допускается только по письменному соглашению Сторон. 

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «01» ноября 2020 г., а в части всех взаиморасчетов по Договору до полного их завершения, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно разделу 9 настоящего Договора.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями Сторон в письменном виде и не противоречат действующему законодательству РФ.

11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

11.4. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (продаваемую) проектную документацию:

Подрядчик обязан согласовать с Жертвователем и Получателем необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

Подрядчик гарантирует Получателю передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Получателю.
11.8. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Договора, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.

11.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Задание на проектирование

Приложение №2. Задание на инженерно-геодезические изыскания

Приложение №3. Задание на инженерно-геологические изыскания

Приложение №4. Перечень видов работ по разработке проектно-сметной документации, срок ее выполнения и стоимость выполняемых работ. 

Приложение №5. Вид, количество и формат требуемой документации
Приложение №6 Акт приема-передачи. 

12. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

	Жертвователь: 
НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
Адрес: 677980, РС (Я), г. Якутск,

ул. Аммосова, д. 18

ИНН 1435002238

КПП 143501001

ОГРН 1021401047018

р/с № 40703810300005705962

АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК»

АО г. Якутск

БИК банка 049805770,

к/с № 30101810300000000770
Генеральный директор 

___________________ Местников С.В.
МП
	Подрядчик:

Руководитель

___________________ 

МП


Получатель:

Управление Архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8

ИНН 1435337650, КПП 143501001

ОГРН 1181447015640, ОКПО 34771022, ОКТМО 98701000000

ОКОГУ 2300236, ОКФС 13, ОКОПФ 75204

Эл.адрес: uaig@sakha.gov.ru
р/с 40201810800000100002, л/с 03934035235

Отделение – НБ РС (Я) г.Якутск, БИК 049805001, ОКВЭД 84.11.21

Руководитель 

________________ Алексеева И.Д

Приложение №1 к Договору 

№___от «__»________20_г.

	УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я)
__________________________И.Д. Алексеева

 «_____» ______________ 2020 г.


	СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального образования

«Город Среднеколымск»
____________________ Н.З.Чукров
«_____» ______________ 2020 г.
СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» 

____________________ С. В. Местников
«_____» ______________ 2020 г.



Задание на проектирование
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

 «Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск – 
комплекс «Колымское подворье»»

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование объекта 
	«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск - комплекс «Колымское подворье»»

	1.2 
	Заказчик
	Управление «Центр компетенций по вопросам городской среды», НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, 18, каб.4/4
ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238
Тел.8(4112)39-35-30 

	1.3 
	Подрядчик
	По результатам конкурса закупки

	1.4 
	Адрес объекта разработка (местоположение)
	Территория площади расположена в центре г.Среднеколымск между ул.Мицкевича, ул.Николаева и ул.Ярославского с выходом на набережную р.Колыма

	1.5 
	Границы проектирования
	Муниципальные земли не разграничены – проектируемая территория участка – 1,33 га. (далее – центральная площадь с выходом к набережной);

Границы проектирования приведены в утвержденном дизайн проекте.

Границы проектирования могут быть изменены по согласованию с Заказчиком и Проектировщиком.

	1.6 
	Стадия проектирования 
	Проектная и рабочая документация (Одностадийная)

	1.7 
	Вид работ (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция).
	Новое строительство

	1.8 
	Возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства 
	Поэтапное строительство центральной площади не предусмотрено, все строительно-монтажные работы проходят в 1 этап.

	1.9 
	Наличие и характер застройки. Существующие землепользователи. Наличие подлежащих выводу предприятий и организаций, сносу зданий и сооружений
	Определить в ходе выполнения проектных работ.



	1.10 
	Реальные и прогнозируемые рекреационные и антропогенные нагрузки на территории объекта
	Определить в ходе выполнения проектных работ.



	1.11 
	Ландшафтная характеристика участка, характер рельефа, наличие и характер зеленых насаждений.
	Определить в ходе выполнения проектных работ.

	1.12 
	Функциональное назначение территории проектирования. Существующее состояние территории проектирования.
	Назначение территории проектирования – Место отдыха для общего пользования
Существующее состояние территории проектирования -   

Большая часть проектируемой территории находится в бесхозном состоянии (ограждения, деревянные здания, строения некапитального характера). 

	1.13 
	Цель работ. Актуальность проведения работ.
	Цель работ – создание места отдыха для общего пользования на основе утвержденного дизайн проекта участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Актуальность - улучшение качества жизни горожан, привлечение малого бизнеса, повышение экономической эффективности г. Среднеколымск, улучшение инфраструктуры г. Среднеколымск, создание новых туристических маршрутов.

	1.14 
	Сроки выполнения проектных работ
	С даты подписания договора до 31 октября 2020 г.

	1.15 
	Источник финансирования
	Не определен 

	1.16 
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	Показатель предельной (максимальной) стоимости здания составляет 65 000,00 тыс. руб. в ценах на 4 квартал 2020 г. (с НДС).

	2. Исходные данные для проектирования

	2.1 
	Исходно-разрешительная документация.

	Предоставляется заказчиком:

- разработанную и утвержденный Управлением архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) дизайн проект благоустройства центральной площади г.Среднеколымск – комплекса «Колымское подворье» в качестве основы для дальнейших проектных работ;
Получается подрядчиком:

- комплексные инженерные изыскания геодезические, геологические;
- натурные обследования объекта, фотофиксации.

Получается Муниципальным образованием:

Получение всех необходимых для проектирования исходных данных осуществляет Муниципальное образование по расчетным данным Исполнителя и по запросу Заказчика в т.ч.:

1. - топографические материалы М1:500;
2. - документы на землю (кадастровый план, выписка из ЕГРН);
- технические условия на подключение к инженерным сетям;

3. - технические условия на демонтаж и перекладку существующих инженерных коммуникаций, договор на присоединение (при необходимости);
- иные документы или Справки по проектированию предоставляются при необходимости.

	2.2 
	Этапы выполнения работ
	1 этап:

- сбор исходных данных и материалов для разработки проекта;
2 этап:

- проведение всех необходимых обследований и изысканий, их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям;
3 этап:

- разработка проектно-сметной документации на основе утвержденного дизайн проекта. Согласование проекта с заинтересованными службами;
4 этап:

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».

	3. Основные требования к проектным решениям

	3.1 
	Градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации). Сохранение или корректировка красных линий регулирования застройки.
	Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории.

Разработку проекта выполнить без корректировки красных линий регулирования застройки.

	3.2 
	Требования по благоустройству территории
	Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с утвержденным дизайн проектом.

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования включает:  
- твердые виды покрытия в виде плиточного мощения,  
- элементы сопряжения поверхностей,  
- озеленение,  
- скамьи, урны и малые контейнеры для мусора,  
- уличное техническое оборудование,  
- осветительное оборудование,  
- оборудование архитектурно-декоративного освещения,  - носители городской информации,  
- элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение: 
- средств наружной рекламы,  
- некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания,  
- остановочных павильонов,  
- туалетных кабин. 
Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров муниципального образования возможно отсутствие стационарного озеленения.

	3.3
	Общие сведения и указания по проектированию
	- Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г в ред. 16.09.2019 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Все объемно-планировочные решения проекта разработать согласно дизайн проекту

	3.4
	Состав проектной документации и дополнительные требования к разделам
	Раздел 1. «Пояснительная записка», должен содержать: 
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 
- отчет по инженерно-геологическим изысканиям (необходимость проведения геологических изысканий определяется после утверждения архитектурной концепции); 
- описание и обоснование принятых проектных решений; - технико-экономические показатели; 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка», должен содержать: 
В текстовой части: 
- характеристика земельного участка предназначенного для благоустройства; 
- обоснование планировочной организации земельного участка; 
- технико-экономические показатели; 
- обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; 
- описание организации рельефа вертикальной планировкой; 
- описание решений по благоустройству территории; 
- зонирование территории, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского назначения), элементов благоустройства; 
- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние связи, размещение парковок; - характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций; - обоснование схем пешеходных связей, характеристику, технические показатели; 
В графической части: 
- схему планировочной организации земельного участка с отображением: 
• Мест размещения существующих и проектируемых объектов благоустройства, существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 
• Границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 
• Зданий, сооружений, элементов благоустройства подлежащих сносу, демонтажу; 
• Решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 
• Этапов строительства, реализации благоустройства; 
• Схема движения транспортных средств на строительной площадке; 
• План земляных масс; 
• План дорожных покрытий и конструкции одежд, планы площадок, экспликации; 
- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемых объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 
Раздел 3. «Архитектурные решения», должен содержать: В текстовой части: 
- описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации проектируемой территории; 
- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений; 
- обоснование принятых архитектурных решений объектов и элементов благоустройства, объектов предполагаемых к строительству и реконструкции; 
- описание и обоснование использованных композиционных приемов при проектировании благоустройства территории, оформлении фасадов; 
В графической части: 
- отображение фасадов объектов капитального и некапитального строительства предполагаемых к строительству/реконструкции на проектируемой территории; 
- отображение решений по благоустройству (визуализации, фотомонтаж  и т.п); 
- отображение элементов благоустройства (малые архитектурные формы, парковые скульптуры, цветники и др.) 
Графические материалы должны в полной мере отображать принятые решения по благоустройству территории, архитектурные решения. 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения», должен содержать: 
В текстовой части: 
- сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка для реализации проекта по благоустройству; 
- сведения об особых природных климатических условиях территории; 
- сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объектов, в то числе для берегоукрепления; 
- описание и обоснование конструктивных решений зданий, строений и сооружений, элементов благоустройства; 
- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, других элементов благоустройства; 
- описание конструктивных и технических решений подземной части объектов предполагаемых к размещению на территории благоустройства; 
- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства; 
- характеристику и обоснование конструкций предусмотренных к размещению на территории объектов благоустройства, зданий, строений и сооружений; 
- описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории, отдельных зданий, строений и сооружений, элементов благоустройства размещаемых на территории благоустройства от опасных природных и техногенных процессов, подтопления; 
В графической части: 
- планы зданий, строений, сооружений, объектов и элементов благоустройства предполагаемых к размещению на благоустраиваемой территории; 
- чертежи характерных разрезов, чертежи фрагментов планов, разрезов, узлов; 
- планы и сечения фундаментов; 
Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Сети связи»; 

Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать: 
В текстовой части: 
- характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объектов и элементов благоустройства к сетям электроснабжения общего пользования» 
- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; 
- описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 
- сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
- перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
- сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве; 
- описание системы рабочего и аварийного освещения; 
- описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
В графической части: 
- принципиальную схему электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; 
- принципиальную схему освещения; 
- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 

- план сетей электроснабжения; 

Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать: 
В текстовой части: 
- сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; 
- описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; 
- сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; 
- сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 
- сведения о качестве воды; 
- перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей; В графической части: 
-  принципиальные схемы систем водоснабжения; 
-  план сетей водоснабжения. 

Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать: 
В текстовой части: 
-  сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод; 
- обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры; 
- описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 
- решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;
- решения по сбору и отводу дренажных вод; 
В графической части: 
- принципиальные схемы систем канализации и водоотведения; 
- принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; 
- план сетей водоотведения. 

Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать: 
В текстовой части: 
- сведения о емкости присоединяемой сети связи на проектируемой территории к сети связи общего пользования; 
- характеристику состава и структуры сооружений и линий связи; 
- сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования; 
- местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи; 
- обоснование способов учета трафика; 
- перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации; 
- перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 
- описание технических решений по защите информации (при необходимости); 
- обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения; 
- обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования; 
В графической части: 
- принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных слаботочных сетей на территории благоустройства; 
- планы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии); 
- план сетей связи. 

Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать: 
В текстовой части: 
- характеристику района по месту расположения объекта благоустройства и условий строительства; 
- оценку развитости транспортной инфраструктуры; 
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства; 
- характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, благоустройства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участков, предоставляемых для строительства, благоустройства; 
- описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи; 
- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность мероприятий по благоустройству территории, возведению сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения благоустройства территории (его этапов); 
- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций; 
- технологическую последовательность работ при выполнении работ по благоустройству; 
- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 
- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций; 
- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства; 
- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период работ по благоустройству территории; В графической части: 
- календарный план выполнения работ по благоустройству, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов реализации благоустройства); 
- строительный генеральный план с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений (при необходимости), мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью; 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального/некапитального строительства);

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. 
Проектировщик своими силами и за счет своих средств обеспечивает проведение экспертизы сметной стоимости в ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» и получение положительного заключения. 
Состав и содержание разделов может быть скорректировано по согласованию Проектировщика и Заказчика. 



	3.5
	Предложения по вопросам дальнейшего содержания и эксплуатации объекта
	Дать предложение по вопросам дальнейшего содержания и эксплуатации объекта. 

	3.6
	Технико-экономические показатели
	Общая площадь участка – 1,33 га 

        Площадь некапитальных сооружений, а также объемы материалов, покрытий и малых архитектурных форм определить на стадии проектирования согласно дизайн проекту. 


	4. Согласование проектно-сметной документации

	4.1
	Перечень отчетной документации
	Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию:

1. Согласованную проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе (сброшюрованную) и в 1-м экземпляре в электронном виде (CD) в формате PDF и в редактируемом формате, сметную документацию в электронном виде выполнить в формате гранд смета.

	4.3
	Другие требования
	- Согласование проекта проводится Заказчиком при непосредственном участии Исполнителя.

- Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве». Стоимость экспертизы входит в цену договора.
- Проект разработать с учетом применений программы «Умный Город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»


	4.4
	Предварительное согласование с заказчиком проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	Согласовать с УАиГ при Главе РС(Я)

	4.5
	Необходимость авторского надзора
	Авторский надзор обязателен за счет средств, выделенных на реализацию проекта.

	4.6
	Гарантийный срок
	На срок до завершения реализации проекта и получения положительного заключения экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».

Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.

	4.7
	Порядок изменения технического задания
	Изменение технического задания регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаром, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае расхождения требований к разрабатываемой проектной документации изложенных в «Техническом задании» и «Задании на проектирование» необходимо руководствоваться требованиями «Задания на проектирование»

	4.8
	Особые условия
	Внешний вид, конструкции, материалы, оборудование, скульптуры, светильники, снаряды, МАФы, иные объекты благоустройства необходимо согласовать с Заказчиком, УАиГП при Главе РС(Я). Утвержденные объекты МАФ, отразить в проектной документации в объеме достаточном для реализации и заказа у производителей, расположенных на территории Республики Саха Якутия.
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Приложение №2 к Договору 

№___от «__»________20_г.
Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проекта на стадии «Рабочая документация»

	1
	Наименование и вид объекта
	«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск - комплекс «Колымское подворье»»

	2
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Объект благоустройства

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Проект реализовывается в один этап

	5
	Данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства
	Участок расположен в центральной части г. Среднеколымск

	6
	Сведения и данные о проектируемом объекте, габариты здания или сооружения
	Строительный объем – согласно проекту,

Площадь застройки – согласно проекту,

Общая площадь – согласно проекту,

Особые условия строительства:
- район распространения вечномёрзлых грунтов;

- среднегодовая температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- расчётная снеговая нагрузка – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- нормативное значение ветрового давления по Iа ветровому району по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- сейсмическая интенсивность по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

	7
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный Кодекс РФ ст.47.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов

Пособие к СНиП II-9-78 по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч.2 Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания.

Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», а также действующие нормативные документы на территории РФ

	8
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	9
	Сведения о системе координат и высот
	определить в процессе проектирования

	10
	Данные о границах и площадях создания и обновления инженерно-топографических планов
	Границы земельного участка принять в соответствии с ППТ и ПМТ

	11
	Масштаб топографической съёмки и высоте сечения рельефа
	М 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м в соответствии с п.5.1.1.15 СП 47.13330.2012

	12
	Дополнительные требования к съёмке подземных и надземных коммуникаций и сооружений
	Провести детальную съёмку подземных коммуникаций и сооружений, опор колодцев в местах подключения проектируемых коммуникаций в масштабе 1:500

	13
	Дополнительные требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащих описанию в инженерно-топографических планах 
	Требуется

	14
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Цель: Создание топографической съемки в графическом виде масштаб 1:500 (на бумажном и электронном носителях), и сведений, необходимых для подготовки проектной документации (стадия «Проектная и Рабочая документация»).

Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

При необходимости инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы:

Общие сведения 

Оценка изученности - информация о топографо-геодезической изученности участка изысканий и результаты оценки возможности использования результатов ранее выполненных работ;

данные об условиях залегания вечномерзлых грунтов, их состоянии (наличии таликовых зон или креопегов) и свойствах;

данные о наличии поверхностных и надмерзлотных вод – условия залегания, состав, фильтрационные свойства водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

данные  об условиях залегания засоленных грунтов, степени их засоленности, а также о химическом составе водно-растворимых солей;

данные об условиях  залегания заторфованных грунтов;

оценку состояния окружающей среды и прогноз воздействия на нее объекта строительства.

Прогноз воздействия на природные условия осуществить на весь период строительства и эксплуатации здания и сооружений и должен устанавливать возможность изменения  теплового режима  многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающей территории: - вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства  и температурного воздействия в процессе эксплуатации; - изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ; - степень активации  опасных  криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст и др.; - возможность заболачивания территории;

Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Состав и виды работ, организация их выполнения - сведение о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий – состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости – обоснование изменений программы изысканий; обоснование и требования к плотности геодезических пунктов на участке работ и точности определения их планово-высотного положения, полученные на основе результатов предварительного расчета ожидаемой точности; требования к способам закрепления пунктов (точек) геодезической сети на местности, типам центров и виду внешнего оформления

Закрепить плановые и высотные отметки установкой не менее 2-х реперов

Триангуляционный ход выполнить с ГУГК

Контроль качества и приемка

Заключение – краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Используемые нормативные документы

Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления - сведения о составе и содержании технического отчета, виде и форматах электронных документов представляемой отчетной документации

Приложения к программе выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета соответствии с требованиями п.5.6 СП 47.13330.2012.

Технический отчёт должен содержать:

разделы в соответствии с программой выполнения инженерных изысканий для рабочей документации

инженерно-топографические планы в графическом видах, в масштабах 1:500, включающие сети подземных коммуникаций с их техническими характеристиками;

планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, или ведомости согласования с эксплуатирующими организациями в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации;

Графические приложения к техническому отчету, представляемые в графическом (на бумажном и электронном носителях) виде, должны содержать:

картограмму топографо-геодезической изученности;

ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию

инженерно-топографические планы, представленные в графическом виде (масштаб 1:500);

совмещенные с инженерно-топографическими планами планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями.

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать:

данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

карточки закладки центров пунктов и реперов;

материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками; 

ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

	15
	Наименование и местонахождение технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

+7 (4112 ) 393-500/420-075

	16
	Дополнительные условия
	Предоставить проект программы выполнения инженерных изысканий для рабочей документации вместе с конкурсной документацией

Работы считаются выполненными, только после получения исполнителем оценки достоверности инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством РФ

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.

Технический отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном


Приложение №3 к Договору 

№___от «__»________2020 г.
Задание на выполнение инженерно-геологические изысканий для подготовки проекта на стадии «Рабочая документация»

	1
	Наименование и вид объекта
	«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск - комплекс «Колымское подворье»»

	2
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Объект благоустройства

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	Проект реализовывается в один этап 

	5
	Данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства
	Участок расположен в центральной части г. Среднеколымск 

	6
	Сведения и данные о проектируемом объекте, габариты здания или сооружения
	Строительный объем – согласно техническому заданию,

Площадь застройки – согласно техническому заданию,

Общая площадь – согласно техническому заданию,

Особые условия строительства:

- район распространения вечномёрзлых грунтов;

- среднегодовая температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- расчётная снеговая нагрузка – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- нормативное значение ветрового давления по Iа ветровому району по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

- сейсмическая интенсивность по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

	7
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Градостроительный Кодекс РФ ст.47.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов

Пособие к СНиП II-9-78 по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч.2 Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания.

Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», а также действующие нормативные документы на территории РФ

	8
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	9
	Данные о проектируемых нагрузках на основание
	определить в процессе проектирования

	10
	Данные о предполагаемых типах фундаментов
	Винтовые сваи, фундаментные балки и ростверки – монолитные железобетонные при необходимости.

	11
	Данные о глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий
	определить в процессе проектирования, ориентировочно 10 м (на 2 м ниже активной зоны взаимодействия здания с грунтовым массивом)

	12
	Данные о высоте и этажности здания
	По проекту 

	13
	Данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов
	Близстоящие здания – ленточный тип фундаментов, ж/б сваи, деревянные сваи.

	14
	Сведения о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов;
	Согласно СП 11-105-97, часть IV «Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов».

Учесть следующие факторы:

1.Техногенные воздействия и растепления и обводнения мерзлых грунтов в процессе строительства при установке фундаментов.

2. Геокриологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.

3. Геологические и инженерно-геологические процессы (морозное выпучивание, формирование отрицательных форм рельефа в результате суффозионного выноса, просадки и т.д.

4.Гидрогеологические условия. Требуется в случае выявления на площадке даже одного горизонта, изучение его характеристик.

	15
	Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов
	Учесть возможность изменения грунтовых условий. В проекте предусмотреть проведение мониторинга компонентов окружающей среды на основании ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	16
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства
	Сейсмическую интенсивность принять по СП14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 



	17
	Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических изысканий, включая ситуационный план (схему) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами предполагаемого размещения проектируемых зданий и сооружений.
	см. п. 13 данного задания

	18
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Цель: получение данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для принятия основных проектных решений.

Работы по инженерно - геологическим изысканиям выполнить по согласованной схеме.

Пробурить не менее 1 скважину. Глубину скважин обосновать. При обнаружении талых и льдистых грунтов - пробурить ниже на 1,5м подошвы талых грунтов.

Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

При необходимости, инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации.

Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы:

Общие сведения 

Оценка изученности 

Краткая физико-географическая характеристика района.

Геологическое строение и свойства грунтов - условия залегания грунтов, характеристика состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной изменчивости.

Гидрогеологические условия - характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и эксплуатацию зданий: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания.

Специфические грунты - по п. 6.7.2.1 СП 47.13330.2012

Геологические и инженерно-геологические процессы – по п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012

Состав и виды работ, организация их выполнения - характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени; ожидаемые нагрузки на основание и предполагаемые типы фундаментов; габариты зданий и сооружений; сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и основные сведения о геоморфологическом и геологическом строении территории (акватории) изысканий; общую оценку наличия опасных процессов и распространения специфических грунтов; обоснование состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий и отдельных видов изыскательских работ (исследований) и местоположения пунктов их производства (точек наблюдений, горных выработок, полевых испытаний и др.); последовательность выполнения и другие требования к выполнению инженерно-геологических работ.

Заключение - выводы по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений.

Контроль качества и приемка

Используемые нормативные документы

Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления

Приложения к программе выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями п.6.7 СП 47.13330.2012.

Технический отчёт должен содержать:

данные об условиях залегания вечномерзлых грунтов, их состоянии (наличии таликовых зон или креопегов) и свойствах;

данные о наличии поверхностных и надмерзлотных вод – условия залегания, состав, фильтрационные свойства водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

результаты контроля качества инженерной подготовки территорий, используемых грунтовых строительных материалов и оснований зданий и сооружений;

контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.);

данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после водопонижения;

результаты химических анализов подземных вод с определением степени агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам;

данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий;

прогноз воздействия на природные условия осуществить на весь период строительства и эксплуатации здания и сооружений и должен устанавливать возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающей территории:

- вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства  температурного воздействия в процессе эксплуатации;

- изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ;

- степень активации опасных криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст и др.;

- возможность заболачивания территории;

данные о влиянии возводимого сооружения на прилегающие здания в условиях застройки;

общую оценку соответствия или несоответствия принятых в проекте исходных данных для расчета с фактическими.

Графические приложения к техническому отчету должны содержать:

карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика или технического заказчика;

карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

геологические и инженерно-геологические разрезы, таблицы и графики характеристик свойств грунтов (в том числе по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ;

Условные обозначения принять в соответствии с ГОСТ 21.302. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать:

задание;

программу работ;

сертификаты, свидетельства и допуски;

таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ, в случае их выполнения (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);

             каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и, при необходимости, другие материалы (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам);

            фотографии инженерно-геологических работ, буровых работ, фотографии сносимых зданий и сооружений (при наличии).

Выполненные работы (пробуренные скважины) предъявить представителю местной администрации для проверки количества, расположения и глубины заложения скважин. По результатам проверки составить акт с подписями и печатями представителя администрации и исполнителя.  

	19
	Наименование и местонахождение технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений республики Саха (Якутия)"

Адрес: 677018, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, улица Аммосова, 18

ОГРН 1021401047018

ИНН 1435002238

	20
	Дополнительные условия
	Предоставить проект программы выполнения инженерных изысканий для рабочей документации вместе с конкурсной документацией

Работы считаются выполненными, только после получения исполнителем оценки достоверности инженерных изысканий требованиям технических регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в соответствии с законодательством РФ

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.

Технический отчет предоставить в 7 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном

Срок выполнения работ 15 дней


Приложение №4 к Договору №_______

от «_____»___________________2020г.

Перечень видов работ по разработке проектно-сметной документации по объекту, срок ее выполнения и стоимость выполняемых работ «Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск – 
комплекс «Колымское подворье»»
	№
	Наименование видов работ
	Примечание
	Стоимость  работ 

в %
	Сроки выполнения работ

	1
	Комплексные инженерные изыскания 

1. Геодезические

2. Геологические (при необходимости)

3. Разработка проектно-сметной документации
	
	80%
	До «01» октября 
2020 г.

	2
	Прохождение экспертизы ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве)»
	
	20%
	До «01» ноября 
2020 г.


	Жертвователь:

Генеральный директор
_________________                                                                                                                     

«_____» ________________ 2020 г.

                                          
	Подрядчик:

Руководитель 
______________ 

«________»_________________ 2020 г.


	
	

	Получатель:

Руководитель

_________________                                                                                                                     

«_____» ________________ 2020
	
	

	Приложение №5 к Договору №_______

от «___»___________________2020г 
Вид, количество и формат требуемой проектно-сметной документации 
по объекту: 
«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск 
- комплекс «Колымское подворье»»
№

п/п

Наименование видов работ

Формат ПСД

Количество и вид ПСД
1

Проектно-сметная документация по объекту:

«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск - комплекс «Колымское подворье»»
Pdf

Бумажный 

1

4

Жертвователь:

Генеральный директор
_________________                                                                                                                     

«_____» ________________ 2020 г.

Подрядчик:

Руководитель 
______________ 

«________»_________________ 2020 г.

Получатель:

Руководитель

_________________                                                                                                                     

«_____» ________________ 2020
Приложение №6 к Договору №_______

от «_____»___________________2020г 

АКТ

приема-передачи _______________ 

г. Якутск 








«_____» ____________ 20__ г.
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны 

и, Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Руководителя Алексеевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора №______ от «____» ______________ 20___ года Подрядчик передает Получателю __________________:
№

Наименование

Кол-во

Шифр

1

2

2. Общая стоимость _________________ составляет ________________(___________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).
3. При приеме-передаче ____________________ недостатков и несоответствий от условий Договора сторонами не обнаружено.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

«Подрядчик»:

_____________________ /_______________/

М.П.

«Получатель»:

___________________ /___________________/

М.П.


	
	Приложение №5 к Договору №_______

от «___»___________________2020г 
Вид, количество и формат требуемой проектно-сметной документации 
по объекту: 
«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск 
- комплекс «Колымское подворье»»
№

п/п

Наименование видов работ

Формат ПСД

Количество и вид ПСД
1

Проектно-сметная документация по объекту:

«Благоустройство центральной площади г.Среднеколымск - комплекс «Колымское подворье»»
Pdf

Бумажный 

1

4

Заказчик: 
Генеральный директор 

___________________ Местников С.В.
МП

Подрядчик:

Руководитель

_____________________________
МП




.
