Договор № ____
целевого финансирования (пожертвования)
(с элементами договора оказания услуг) 
	г. Якутск
	«___» ___________ 2020 г.



НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», именуемая в дальнейшем «Жертвователь», в лице генерального директора Егорова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Руководителя Алексеевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Положения, со второй стороны,
и __________________________________, именуемая в дальнейшем как «Исполнитель», действующая на основании ___________________________, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны обязуются осуществить следующие действия:
1.1.1. Жертвователь, исходя из своих уставных целей и задач, в соответствии со ст. 582 ГК РФ безвозмездно производит целевое пожертвование путем оплаты работ по разработке проекта реновации Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, как методология переформатирования объектов культуры РС(Я), предусмотренной Техническим заданием (Приложение №1).
1.1.2. Исполнитель обязуется собственными и (или) привлеченными силами выполнить работу по разработке проекта реновации Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, как методология переформатирования объектов культуры РС(Я) и передать ее Получателю по акту приема-передачи, являющемуся Приложением № 2 к настоящему Договору с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в нем.
1.1.3. Получатель обязуется получить у Исполнителя по Акту приема-передачи проект реновации Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, как методологию переформатирования объектов культуры РС(Я).
1.2. Оплата услуг производится согласно проекту «Центр компетенций» подпрограммы «Содействие» Целевой программы НО «ЦФБП РС (Я)» «Во имя будущего на 2016 – 2020 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь обязан:
2.1.1. Своевременно, в порядке, установленном п.3.2. настоящего Договора, произвести перечисление денежных средств Исполнителю.
2.2. Жертвователь имеет право:
2.2.1. Контролировать ход исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Требовать целевого использования Получателем, полученного по настоящему Договору, 
2.2.3. В судебном порядке требовать одностороннего отказа от пожертвования Получателю в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем своих обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1 Выполнить работы, предусмотренные в п.1.1.2 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), добросовестно и квалифицированно, в надлежащем качестве и форме.
2.3.2. В случае необходимости согласовать условия, способы и иные существенные моменты при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, как самостоятельно, так и по требованию Получателя.
2.3.3. Выполнить работы в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.
2.3.4. По завершению работ по Договору передать в полном объеме откорректированный дизайн – проект Получателю. 
2.4  Получатель обязан:
2.4.1. Выполнять условия настоящего договора.
2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставить сведения и документы.
2.4.3. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем работ, предусмотренных п.1.1.2. настоящего Договора.
2.4.4. Принять по акту приема-передачи разработанную проектную документацию в течение 10 рабочий дней.
2.4.5. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения разработанной проектной документации направить Жертвователю отчет о целевом использовании.
2.5. Получатель вправе:
2.5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего, качественного и своевременного исполнения взятых обязательств;
2.5.2. Проверять ход оказания Исполнителем работ, указанных в п.1.1.2. настоящего Договора, на предмет надлежащего и своевременного исполнения.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ составляет ____________________, НДС не предусмотрен, и учитывает все возможные расходы Исполнителя (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Исполнителем в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств независящих от Исполнителя, расходы на изготовление необходимого количества копий проектной документации для Исполнителя, в соответствии с Техническим заданием на проектирование, все налоги и иные расходы, связанные с выполнением работ по Договору. 
 3.2. Оплата по настоящему договору производится Жертвователем в следующем порядке:
3.2.1. Авансовый платеж в размере 50% (пятьдесят) производится в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  
3.2.2. Окончательный расчет за выполненные работы по Договору в размере 50 (пятьдесят) % от цены Договора, производится после выполнения работ, а также после передачи Получателю комплекта проектной документации, разработанной, оформленной и согласованной в соответствии с техническим заданием на проектирование, в срок не более 15 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ (с предоставлением счет-фактуры и счета).
3.3. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего Договора, является окончательной и изменению не подлежит.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.5.    В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Жертвователю с указанием новых реквизитов расчетного счета, такие изменения оформляются сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Жертвователем денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
3.6.  В случае досрочного выполнения работ Получатель вправе досрочно принять работы.
4. Сроки оказания услуг
4.4. Исполнитель обязуется выполнить работы, установленные п. 1.1.2. настоящего Договора, в срок до 15 декабря 2020 года.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Жертвователя:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Жертвователем обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Жертвователем исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0.1% от полной суммы договора.
5.3. Ответственность Исполнителя:
5.3.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ в соответствии с настоящим договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством.
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в размере 0.1% от полной суммы договора.
5.4.  Ответственность Получателя:
5.4.1 В случаях невыполнения Получателем своих обязательств, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, Получатель возмещает Жертвователю и Исполнителю убытки, понесенные ими в связи с неисполнением Получателем своих обязательств.
5.4.2. В случае невыполнения Получателем своих обязательств, указанных в п. 2.4.5 настоящего Договора, Получатель обязан возвратить Жертвователю сумму целевого финансирования (пожертвования) в размере, указанном в п.3.1 настоящего Договора.

6. Досудебный порядок урегулирования споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой стороне под расписку.
6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
6.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.3. настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор
7.1. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора обстоятельства форс–мажора, т.е. непредвиденные, непреодолимые и чрезвычайные обстоятельства, при наступлении которых невозможно исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна известить другие Стороны о наступлении обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, а также об их прекращении, немедленно, но не позднее 7 дней с момента их наступления и (или) прекращения в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора служат справки и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Изменения условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящим Договором, а также информация и документация, получаемые в ходе исполнения настоящего Договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона обязуется не разглашать их  без согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.
8.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.




9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Жертвователь:
Некоммерческая организация
«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677980, РС (Я), г. Якутск,
ул. Аммосова, д. 18
ИНН 1435002238
КПП 143501001
ОГРН 1021401047018
р/с № 40703810300005705962
АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК»
АО г. Якутск
БИК банка 049805770,
к/с № 30101810300000000770


Генеральный директор


_____________________ В.А.Егоров
М.П.
		Исполнитель:













	







_________________/____________/
М.П.






Получатель:
Управление Архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН 1435337650, КПП 143501001
ОГРН 1181447015640, ОКПО 34771022, ОКТМО 98701000000
ОКОГУ 2300236, ОКФС 13, ОКОПФ 75204
Эл.адрес: uaig@sakha.gov.ru
р/с 40201810800000100002, л/с 03934035235
Отделение – НБ РС (Я) г.Якутск, БИК 049805001, ОКВЭД 84.11.21

Руководитель 

________________ И.Д.Алексеева

Приложение №1
целевого финансирования (пожертвования)
(с элементами договора оказания услуг) 
№_______от «___»_______________2020 г.



Техническое задание
на разработку проекта реновации Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского,
 как методология переформатирования объектов культуры РС(Я)  

	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Наименование проекта
	1. Разработка принципов современного программно-экономического функционирования, капитального ремонта и ребрендинга зданий культурно-досугового назначения в Республике Саха (Якутия) в рамках всероссийского исследования системы культурно-досуговых учреждений «Идентичность в Типовом». Разработка принципов проводиться за счет архитектурно-инфраструктурного и социокультурного анализа на примере Дома Дружбы народов имени А.Е. Кулаковского. 
2. Разработка эскизного проекта Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.
 3. Разработанные и протестированные принципы будут применятся повсеместно при капитальном ремонте зданий культурно-досугового назначения в Республике Саха (Якутия)

	2.
	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)
Адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, 8, каб.202
Тел.+7(4112) 50-78-40
E-mail: uaig@sakha.gov.ru
Управление «Центр компетенций по вопросам городской среды», НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)"
Адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, 18, каб.4/4
Тел.+7(4112) 39-35-30 
E-mail: Leto.yakutia@gmail.com

	3.
	Подрядчик
	По итогам закупки

	4.
	Основание для проектирования
	Задание на проектирование

	5.
	Место расположения объекта
	Кадастровый номер земельного участка: 14:36:105011:66
Адрес объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пояркова, д.4

	6.
	Источник финансирования (проектные работы)
	[bookmark: _GoBack]НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)"

	7.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт 

	8.
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Участок проектирования находится на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова в г.Якутске

	9.
	Исходная документация
	— инвентаризационные поэтажные планы с указанием площадей помещений и объема здания по данным Бюро технической инвентаризации (БТИ), проведенной не ранее 3 лет до начала проектирования;
- Перечень коллективов и объединений, базирующихся (ранее) в ДК;
- Перечень мероприятий, проходящих (ранее) в ДК;
Проектная организация на основании полученного от заказчика технического задания составляет строительный паспорт на последующий капитальный ремонт зданий. 
Этот паспорт утверждается заказчиком. 
В строительный паспорт включается следующее:
 — задание на проектирование и исходные данные для проектирования; 
— принципиальное решение по виду ремонта;
 — предложения по организации площадки ремонта, использованию механизмов, промежуточных складов (при необходимости);
 — предложения (при необходимости) о сносе строений, зеленых насаждений, отселении жильцов и арендаторов, проведении дополнительного технического обследования здания; 
— ситуационный план М 1:2000 и геоматериалы М 1:500.


	10.
	Стадийность проектирования 
	Проектная документация
Эскизный проект

	11.
	Этапы выполнения работ
	Для создания эскизного проекта капитального ремонта необходимо провести предпроектный анализ функционирования существующего здания.

.JРазработка дизайн-проекта капитального 
ремонта здания;
2. Демонстрационные материалы;
3. Архитектурно-строительное проектирование с 
учетом необходимости выполнения 
капитального ремонта здания с применением 
новых композитных материалов и прилегающей 
территории к зданию, в соответствии с 
техническим заданием; 
4. Составление сметной документации (при 
составлении смет руководствоваться 
действующей сметно-нормативной базой, с 
учетом государственной программы «Доступная 
среда», паспорта антитеррористической 
защищенности объекта  и паспорта доступности 
учреждения);
5. Обеспечить получение положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, в том числе 
проведение проверки сметной стоимости с 
определением ее достоверности.
6.JПредоставить заказчику рабочую 
документацию в полном объеме на бумажном 
носителе в 4 экземплярах и в электронном 
виде.
.JРазработка дизайн-проекта капитального 
ремонта здания;
2. Демонстрационные материалы;
3. Архитектурно-строительное проектирование с 
учетом необходимости выполнения 
капитального ремонта здания с применением 
новых композитных материалов и прилегающей 
территории к зданию, в соответствии с 
техническим заданием; 
4. Составление сметной документации (при 
составлении смет руководствоваться 
действующей сметно-нормативной базой, с 
учетом государственной программы «Доступная 
среда», паспорта антитеррористической 
защищенности объекта  и паспорта доступности 
учреждения);
5. Обеспечить получение положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, в том числе 
проведение проверки сметной стоимости с 
определением ее достоверности.
6.JПредоставить заказчику рабочую 
документацию в полном объеме на бумажном 
носителе в 4 экземплярах и в электронном 
виде.
1.Этап-Анализ 
До начала проектирования необходимо провести анализ функционирования ДДН в настоящее время. 
Проект капитального ремонта – это результат анализа потребностей жителей и пользователей ДК, состояния/потенциала здания и интересов республики.
Цель подготовки к капитальному ремонту – посредством реорганизации пространств, повысить эффективность эксплуатации здания и как следствие его финансовую прибыльность. Проведенный ремонт должен создать условия для устойчивого развития деятельности ДДН и сделать его актуальным на следующие 20-30 лет. Разнообразие культур которые представляет ДДН и обилии проводимых концертов национальных танцев и музыки, ДДН может стать, в том числе, точкой притяжения туристов и очагом популяризации народного творчества.

Анализ социокультурных потребностей города Якутска:

 Запросы и пожелания жителей района и города, активистов, представителей сообществ, деятелей культуры и искусства:
-каких социокультурных площадок не хватает в городе
- каких условиях могут развиваться творческие индустрии в Якутске
- какие мероприятия помогут жителям объединять свои интересы
- какие группы населения нуждаются в поддержке

Функционально - экономический анализ деятельности ДК:
- Перечень коллективов и объединений, базирующихся (ранее) в ДК
- Перечень мероприятий, проходящих (ранее) в ДК
- Схема финансового функционирования, муниципальное задание, платные и бесплатные услуги, финансирование городом, спонсорская помощь и тд.

Архитектурно-инфраструктурный анализ:
- Исторический анализ выявление архитектурно - стилистической идентичности здания
- Выявление эффективности объёмно-планировочной реорганизации помещений
- Выявление архитектурных (исторически) особенностей локальной архитектуры города Якутска, ее современное (концептуальное) переосмысление и создание уникального образа здания 

2 этап. Эскизный проект:
После проведения анализа, определяется состав помещений и согласовывается с Заказчиком.

3 этап. Разработка стратегии финансово - эффективного функционирования
-Брендинг
-Web Site
-App приложение
-Навигация
- Бизнес –план

4 этап. Модель ТЗ. Разработка методологии капитального ремонта общественно- культурных центров. 

- Методология анализа социокультурных потребностей населенного пункта в котором планируется капитальный ремонт общественно-культурного центра.
- Методология социо-экономического и культурного анализа деятельности учреждения, в котором планируется капитальный ремонт.
- Методология Архитектурно-инфраструктурного анализа учреждения в котором планируется капитальный ремонт.
-Принципы разработки стратегии финансово эффективного функционирования учреждения в котором планируется капитальный ремонт.

	12.
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению территории
	 В текстовой части:
- описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации проектируемого объекта
- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений;
- описание и обоснование использованных композиционных приемов 
В графической части:
- Генплан
- планы всех этажей, фасады, разрезы
- отображение интерьеров
- отображение материалов
- отображение решений по благоустройству (визуализации, фото-
монтаж и т.п);

Графические материалы должны в полной мере отображать при-
нятые архитектурно планировочные решения.
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	Требование к составу
проектной документации
	1 этап – Анализ:
1. Презентация (формат А3)

2 этап – Эскизный проект:
1. План благоустройства прилегающей территории здания (формат А3)
2. Планы этажей, (формат А3)
3. Разрезы, (формат А3)
4. Фасады, (формат А3)
5. Визуализация экстерьеров, (формат А3)
6. Визуализация интерьеров (основные помещения) (формат А3)
7. ТЭП (формат А3)

3 этап – Ребрендинг:
1. Эскиз концепции фирменного стиля ДК (формат А3)
2. Эскиз концепции Навигации ДК (формат А3)
3. Эскиз концепции Веб сайта ДК (формат А3)

4этап - Модель ТЗ. Методология капитального ремонта общественно- культурных центров должен содержать:
1. Модель технического задания для проведения последующих капитальных ремонтов и реконструкций социокультурных объектов в республике Саха (Якутия) (формат А4, А3)
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	Требования о порядке согласования работ
	Эскизный проект, фирменный стиль и модель технического задания для проведения последующих капитальных ремонтов и реконструкций объектов в Республике Саха(Якутия) необходимо согласовать с Заказчиком, Управлением архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я). 
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	Необходимость авторского надзора
	Авторский надзор обязателен за счет средств, выделенных на реализацию проекта.
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	Результаты работы, требования по предоставлению документации
	Вся документация выполненная согласно технического задания и согласованная в установленном порядке представляется на бумажном носителе в 3-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в формате: Word, Eхсel; графическая часть в формате PDF и AutoCAD)
Проектные материалы каждого эскизного проекта должны быть
оформлены в альбом формата А3 горизонтальной ориентации.
Листы большего формата должны быть сложены под формат А3.



Приложение № 2
к Договору целевого финансирования (пожертвования)
(с элементами договора оказания услуг)
№ _________ от «_____» ________________2020 г.


АКТ
приема-передачи _______________ 

г. Якутск                                                                                                        «____»_________2020 г.									«_____» ____________ 20__ г.


________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны 
и, Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Руководителя Алексеевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора №______ от «____» ______________ 20___ года Исполнитель передает Получателю __________________:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Шифр
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2. Общая стоимость _________________ составляет ________________(___________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).
3. При приеме-передаче ____________________ недостатков и несоответствий от условий Договора сторонами не обнаружено.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

	«Исполнитель»:


_____________________ /_______________/
М.П.
	«Получатель»:


___________________ /___________________/
М.П.





